



LEGENDA

- P POSTEAMENTO EXISTENTES
- GUIAS EXISTENTES
- GUIAS A EXECUTAR
- BOCA DE LOBO SIMPLES A CONSTRUIR
- BOCA DE LOBO DUPLA A CONSTRUIR
- CALÇADAS A CONSTRUIR
- RECAPEAMENTO ASFALTICO
- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PISTA ADICIONAL

PROJ. RECAPEAMENTO ASFALTICO E CONDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO	QUANTIFICAÇÃO						
	LOCAL	ADUELA (m)	BOCAS (m)	COMPLEMENTO (m)	RECAPEAMENTO (m²)	VALORES (m²)	ORÇAMA (R\$)
AVENIDA 09 DE JULHO	21	478,45	176,55	1.157,28	1274,45	227,23	258,64
RUA ROQUE P. GODOY	16	44,19	45,34	76,81	497,86	64,63	30,22
TOTAL	37	522,64	221,89	1.234,09	1.772,31	291,86	288,87

DRENAGENS	QUANTIFICAÇÃO				
	LOCAL	BOCA LOBO SIMPLES	BOCA LOBO DUPLA	BOCA 40x40x10	QUANTIA COMO MODO (m)
AVENIDA 09 DE JULHO	04	02	49	16,00	
RUA ROQUE P. GODOY	01	01	34,00		
TOTAL	04	03	49	50,00	

Revisões (discriminação)

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica
ATUALIZAÇÃO DE MEDIDAS	01	05/02/2020	Newton
ATUALIZAÇÃO DO ROTEIRO E ACRESCIMO INTERVENÇÃO NA RUA ROQUE P. DE GODOY	02	01/06/2021	Newton
MUDANÇA DIMENSÃO ADUELA	03	28/07/2025	Newton
ADICÃO DE ADUELAS NA RUA ROQUE P. GODOY ADEQUAÇÃO DE PLANILHA	04	25/08/2025	Newton



PRACA DUQUE DE CAXIAS, 22
ITAPEVA - TEL. (19) 3526 8000

PROJETO:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
MUNICÍPIO DE ITAPEVA

ENDEREÇO/MUNICÍPIO:
 RUA NOVE DE JULHO E ROQUE P. GODOY, VILA SÃO MIGUEL
 JARDIM GRAJAÚ ITAPEVA SP

TÍTULO:
 SITUAÇÃO PRETENDIDA

DATA:
 JULHO/2025

FOLHA:
 5/5

PROGRAMA:
INFRA-ESTRUTURA URBANA

ASSUNTO/OBJETO:
PLANTA BAIXA, CORTES
DETALHES DO PROJETO, DET. RAMPA DE
ACESSIBILIDADE

CONTRATO:
 INDICADA

ESCALA NOMINAL:
 NEWTON

DESENHO:
 NEWTON

PREFEITO MUNICIPAL
 ADRIANA DUCH MACHADO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
 DIEGO OLIVEIRA CARVALHO
 Engº Civil

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 VALMIR DA SILVA AMARAL
 Engº Civil

5070251687 - SP 2620251533488
 A.R.T.

OBSERVAÇÃO:



SITUAÇÃO PRETENDIDA
 S/ESCALA