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ESTADO DE SAO PAULO

'PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

TOMADA DE PRECOS

EDITAL N° 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.903/2022

Continuidade da construcao de unidade escolar no Bairro Bela Vista.

Sesséao Publica: A partir das 09h15 do dia 31 de outubro de 2022 no Departamento de Compras,
a Praga Duque de Caxias, 22, Centro, Itapeva — SP.
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA torna publico
que se encontra aberta licitacdo, na modalidade TOMADA
DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, objetivando a
Continuidade da construgdo de unidade escolar no
Bairro Bela Vista, conforme Anexos, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposi¢cdes da Lei
federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, com alteragdes
posteriores, Lei Complementar n°® 123 de 14 de dezembro
de 2006, alterada pela Lei Complementar n°® 147, de 7 de
agosto de 2014 e demais normas regulamentares aplicaveis
a espécie.

Os envelopes n° 01 e 02, contendo a documentacdo e a proposta, deverdo ser entregues na
Secdo de Compras, localizada a Praga Duque de Caxias, n° 22, Itapeva-SP, até as 09h00 do dia
31/10/2022, sendo a sessdo de abertura dos envelopes contendo a documentagdo iniciada as
09h15 do mesmo dia e no mesmo local.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a Continuidade da construgdo de unidade escolar no
Bairro Bela Vista, em conformidade com os Anexos deste Edital, incluindo fornecimento de
equipamentos e mao de obra necessaria para execugao dos servigos.

2. A PARTICIPAGAO

2.1. Poderao participar do certame todos os interessados do ramo de atividade compativel com o
objeto licitado, que satisfagam integralmente as condi¢des previstas neste Edital.

2141 Os interessados em participar da licitagdo deverdo obter o Certificado de Registro Cadastral
comparecendo a Prefeitura Municipal de Itapeva, no Setor de Compras, munidos dos documentos
necessarios até o 3° (terceiro) dia anterior a data da abertura das Propostas (Art. 22 - § 2° da Lei
8.666/93).

2.1.1.1. A relagdo da documentagédo que deve ser apresentada podera ser obtida no Setor de Compras,
através do enderecgo eletronico https://www.itapeva.sp.gov.br/cadastro-de-fornecedor/ ou através
dos telefones (15) 3526-8006 / 3526-8079.

2.2. Nao poderao participar nesta licitagao as empresas:

2.21. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Prefeitura Municipal de
Itapeva, nos termos do inciso Il do artigo 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas alteragdes.

222 Declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragéo Publica nos termos do inciso
IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.

2.23. Que estejam impedidas de licitar ou contratar com esta Prefeitura Municipal de Itapeva nos termos
do art. 7° da Lei Federal n° 10.520/2002.

224, Que possuam vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista com a
autoridade competente, o subscritor do edital ou algum dos membros da Comisséo de Licitagéo,
nos termos do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/1993.

2.2.5. Que esteja reunida em consorcio, qualquer que seja a sua forma de constituigao.

2.3. Consideragées Gerais:

2.31. Cada empresa apresentara uma so6 proposta, ndo sendo admitidas propostas alternativas.

2.3.2. E vedada a qualquer pessoa fisica ou juridica a representagdo, na presente licitagdo, de mais de
uma empresa.

2.3.3. As licitantes deverao proceder, antes da elaboragdo das propostas, a verificagdo minuciosa de

todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito a Prefeitura Municipal de Iltapeva até o
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2.3.3.1.

prazo de 3 (trés) dias Uteis anteriores a data de entrega dos envelopes, erros e/ou omissdes
porventura observados, que esclarecidos, também por escrito, antes da reunido da abertura da
licitacao.

A ndo comunicagdo no prazo acima estabelecido implicara na tacita aceitagdo dos elementos
fornecidos, ndo cabendo, em nenhuma hipétese, qualquer reivindicagdo posterior com base em
imperfei¢des, incorre¢des, omissdes ou falhas.

3. DA APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

3.1

3.2.

3.3.

A proposta e os documentos para habilitagdo deverdao ser apresentados, separadamente, em 2
(dois) envelopes opacos (sem transparéncia) que serdo entregues lacrados, identificados em sua
parte externa com o nome da proponente e pelos seguintes dizeres:

Envelope n° 1 — HABILITAGAO Envelope n° 2 - PROPOSTA
Tomada de Pregos n° 04/2022 Tomada de Pregos n° 04/2022
Processo n° 5.903/2022 Processo n° 5.903/2022
“Razao Social da Licitante” “Razao Social da Licitante”

A inversao de documentos ou da identificagcdo dos envelopes (colocar documentos ou
etiqueta de identificagdo de um envelope no outro) acarretara a inabilitagcdo ou
desclassificagao da licitante.

Toda documentacao devera ser apresentada em original, por qualquer processo de cépia
autenticada por Tabelido de Notas ou cépia acompanhada do original para autenticagido da
Comissao de Licitagao.

4. DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

41.

4.1.1.

4.1.3.

4.2.

4.3.

4.4.

4.4.1.

442.

Para credenciamento, na abertura de sessdo publica, as 09h15 do dia 31/10/2022, na Secao de
Compras, os representantes deverao apresentar documento de identidade oficial que contenha
foto, fora dos envelopes, considerando:

Para o credenciamento através de Procuragdo, este devera conferir amplos poderes de
representagdo, com o fim especifico para a presente licitagdo, salvo se for apresentado por
instrumento publico, sendo fora dos envelopes.

Para os licitantes que se fizerem representar titulares da empresa, a Comissdo de Licitagdo
verificara esta condicdo na analise dos documentos de Habilitacdo, conforme item 6.2 e subitens.

No caso do representante ser de nacionalidade estrangeira, devera ser apresentado em acréscimo
a prova de sua permanéncia legal no pais.

Encerrado o prazo limite de entrega de todos os envelopes (Habilitagido e Proposta) ndo sera
permitida a participagao de retardatarios.

A abertura dos envelopes sera realizada em ato publico, na presenga dos licitantes, do qual se
lavrara ata circunstanciada, assinada pelos mesmos e pela comissao.

Sera procedida a abertura dos envelopes 1 e 2 por fase e nesta ordem, de acordo com as
exigéncias deste Edital, observando-se os seguintes critérios:

A abertura iniciar-se-a pelos envelopes n° 01 contendo a documentagéo; o conteido do Envelope
sera analisado pelos integrantes da Comissao Permanente de Licitagdo, em seguida rubricado por
todos os presentes;

O julgamento dos documentos de Habilitagéo sera realizado pela COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACAO e o resultado sera divulgado imediatamente, caso haja necessidade, a sesséo sera
suspendida e qualquer resultado sera publicado na Imprensa Oficial do Municipio.
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44.21.

4.43.

44.4.

4.4.5.

4.4.6.

44.6.1.

4.4.7.

4.4.8.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Ocorrendo a suspensdo da reunido para julgamento e se a mesma néao puder ser realizada no
mesmo dia, a nova data para continuagéo sera publicada na Imprensa Oficial do Municipio para
conhecimento de todos os participantes;

A Comissao julgara inabilitada a empresa que deixar de atender quaisquer dos requisitos
constantes no item 5 e seus respectivos subitens, observando o subitem 5.3.7.2, ou atendé-los de
forma incompleta ou incorreta;

Promulgado o resultado final da fase de habilitagdo, a Comissao procedera a abertura do envelope
contendo as propostas n® 02, apenas dos licitantes habilitados, devendo observar o subitem
5.3.7.2, desde que todos os presentes desistam expressamente da interposi¢ao de recursos, ou
apos o decurso do prazo recursal;

As propostas contidas nos envelopes n°® 02, serdo examinadas e rubricadas pelos membros da
Comissdo Permanente de Licitagdo bem como pelas proponentes ou seus representantes
presentes;

Os envelopes contendo as propostas dos licitantes considerados inabilitados serdo devolvidos
fechados e rubricados pela Comissdo, mediante protocolo, apds julgados todos os recursos
interpostos, bem como, exauridos os prazos recursais;

Os envelopes contendo os documentos dos licitantes inabilitados ficardo a disposi¢gdo dos
interessados durante 30 (trinta) dias apo6s a publicagdo da homologagéo, sendo os documentos
nao retirados nesse periodo fragmentados.

Em todas as reunibes realizadas pela Comisséo serdo lavradas Atas, que conterdo as anotagdes
relativas aos principais fatos e atos praticados. A ata sera assinada pelos presentes;

Apbs o transcurso de todas as fases, a Comissao emitira o parecer final classificatorio.

Os recursos referentes ao Julgamento da fase 1 ou 2 deverao ser interpostos no prazo de 5
(cinco) dias uteis a contar da lavratura da ata ou da intimagao do ato conforme previsto no
art. 109 da Lei Federal n°® 8.666/93.

O julgamento final classificatério sera anunciado na ultima sess&o do procedimento ou através da
Imprensa Oficial do Municipio de Itapeva.

Nao serdo objeto de exame e deliberagcdo, os fatos ou alegacdes, ndo invocadas até o
encerramento dos trabalhos e que, por isso, nao constem nas respectivas atas.

A comisséo julgadora reserva-se o direito de, em qualquer época ou oportunidade, proceder as
diligéncias destinadas a complementar ou esclarecer a instrugdo do processo, ndo aceitando,
entretanto, a juntada de qualquer documento exigido neste Edital e ndo apresentado na época
oportuna, nem suplementos estranhos a sua natureza.

5. DO ENVELOPE “HABILITAGAO”

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.21.

5.2.2.2.

Os elementos do Envelope n° 01 — HABILITACAO dever&o ser apresentados em 1 (uma) via, sem
emendas ou rasuras, sendo na forma de original, cépia autenticada ou publicagao oficial.

Habilitagao Juridica:

Comprovante de registro em Junta Comercial ou em Cartério de Registro Civil, em caso de firma
individual.

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial, ou no
Cartdrio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedades empresariais.

Os documentos descritos no item anterior deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidacao respectiva, conforme legislagao em vigor.

No caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo dos atuais
administradores.
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5.2.3.

5.2.4.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.7.1.

5.3.7.2.

5.3.8.

5.4.

54.1.

54.1.1.

5.4.2.

Ato constitutivo devidamente registrado no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio.

Decreto de autorizagao e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéao
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, quando
a atividade assim o exigir.

Regularidade Fiscal:
Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).

Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa,
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido inclusive créditos tributarios relativos as
contribuicdes sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Certidao Negativa - ou Positiva com efeitos de Negativa - de Débitos inscritos na Divida Ativa,
emitido pela Secretaria da Fazenda ou Procuradoria Geral do Estado sede da licitante.

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS - por meio da
apresentacgao da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.

Prova de Regularidade Municipal do domicilio ou sede da licitante, na forma da lei, com prazo de
validade em vigor (artigo 29, inciso lll, Lei Federal n°® 8666/1993), ou Certidao Positiva de Débitos
com efeitos de Negativa referente aos Tributos Mobiliarios.

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT - ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas,
com Efeitos de Negativa expedida pela Justi¢ca do Trabalho.

A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de assinatura do contrato.

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo neste certame,
deverao apresentar toda a documentagéao exigida para fins de comprovacgao da regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigao.

Havendo alguma restricdo da comprovacao de regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentarem a
declaragdo conforme item 5.6.2, contado a partir do momento em que a licitante for declarada
vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério desta Prefeitura, para a
regularizagdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidées negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

A néo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 5.3.7.2, implicara na
decadéncia do direito a contratagédo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, procedendo-
se a convocagado dos licitantes para, em sessdo publica, retomar os atos referentes ao
procedimento licitatério.

Qualificagao Econémico-Financeira:

Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica.

Caso o licitante esteja em recuperagao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperagcado judicial ou a homologagdo do plano de recuperagao
extrajudicial, conforme o caso.

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagédo da proposta.
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5.4.3.

5.4.31.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

55.21.

5.5.3.

5.6.

5.6.1.

5.6.1.1.

5.6.2.

5.6.3.

Somente serdo aceitos nesta licitagcao, interessados com boa situagao financeira, atendendo os
itens 6.4.3 e 6.4.3.1 seguintes.

a) Os balangos deverao conter as assinaturas dos sécios e do contador responsavel do licitante,
nos termos da legislagao pertinente;

b) Os balancos deverdo citar as folhas e o numero do Livro Diario, bem como seu registro na
respectiva Junta Comercial ou Cartorio.

Comprovante de boa situagao financeira, apresentado em memorial de calculos, assinado pelo
titular, sécio, ou procurador da empresa e por Contador, devidamente habilitado e registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, preferencialmente, juntado ao Balango, mediante a apuragéo
de dois indicadores contabeis (QLG — Quociente de Liquidez Geral e QLC — Quociente de Liquidez
Corrente), onde:

QLG = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

QLC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

O resultado de ambas as operagdes indicadas acima devera ser igual ou superior a 1,0.
Qualificagao técnica:

Qualificagao Técnica Operacional — A empresa licitante devera apresentar, por intermédio de
atestado comprobatério, em seu nome, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovacao da prestagédo de servigo com caracteristicas pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo, nos itens de maior relevancia: revestimento cerdmico para paredes (197,71 m? -
48% do item licitado); forro em drywall (212,42 m? - 48% do item licitado); gradil de ferro perfilado,
tipo parque (50,40 m? - 48% do item licitado) e aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica
em paredes, duas demaos (1.312,29 m? - 45% do item licitado).

Qualificagao Técnica Profissional — A empresa licitante deverad comprovar que possui, na data
de entrega da documentagao, profissional de nivel superior detentor de atestado ou certidao
lavrado por pessoa juridica de direito publico ou privado, emitido obrigatoriamente pelos
contratantes titulares dos servigos, acompanhado do respectivo Certificado de Acervo Técnico —
CAT, que comprovem a prestagao de servigos com caracteristicas pertinentes e compativeis com
0 objeto desta licitagdo, nos itens de maior relevancia: revestimento ceramico para paredes;
forro em drywall; gradil de ferro perfilado tipo parque e aplicagdo manual de pintura com tinta latex
acrilica em paredes, duas demaos.

A comprovacdo de vinculo profissional pode dar-se mediante contrato social (desde que o
profissional faga parte do quadro da empresa), registro na carteira profissional, ficha de
empregado, Certiddo de Registro de Pessoa Juridica (emitida pelo CREA, com indicagdo do
responsavel técnico e com data de validade em vigor) ou contrato de trabalho (com firma
reconhecida em Cartério).

Certidao de Registro de pessoa juridica, dentro de seu prazo de validade, junto ao
CREA/CAU/CFT.

Documentagdao Complementar:

Certificado de Registro Cadastral emitido conforme item 2.1.1. deste Edital, com prazo de validade
vigente.

Nao serdo aceitos Certificados de Registro Cadastral vencido ou expedidos por outros 6rgéos
publicos.

As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercicio da preferéncia prevista na
Lei Complementar n°® 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014,
deverao apresentar Declaragédo de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital.

Declaragdo da empresa de que nao possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es)
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho a
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5.7.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.7.51.

5.7.6.

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do artigo 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal e artigo 27, inciso VI, da Lei
8.666/93, conforme modelo Anexo VIl deste Edital.

Disposi¢oes Gerais sobre a Documentagcao de Habilitagao:

Os documentos apresentados deverdo ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceg¢do dos documentos
que sdo validos para a matriz e todas as filiais.

Caso a Licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que nao o participante desta licitagao,
execute o futuro contrato, devera apresentar toda a documentagdo disposta nos itens 6.2.1 a
6.6.3 de ambos os estabelecimentos.

Os documentos expedidos deverdo estar com prazo de validade em vigor na data de
apresentagao das propostas.

Na hipétese de ndo constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, esta Prefeitura aceitara
como validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data de
apresentagao das propostas.

Os documentos emitidos via INTERNET, serdo considerados como originais e poderao ter sua
autenticidade aferida pelo Presidente ou Membros da Comissao Julgadora, através dos enderecos
eletrénicos dos 6rgaos emissores.

Para efeito de regularidade, constatando-se divergéncia entre o documento apresentado e o
disponivel no enderego eletronico do 6rgao emissor, prevalecera o constante deste ultimo, ainda
que emitido posteriormente ao primeiro.

N&o sera aceita nenhuma forma de protocolo de documentagdo em substituicdo aos documentos
habilitatérios exigidos no presente edital e seus anexos.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS

6.2.

No Envelope n° 2 - PROPOSTA sera apresentada a composi¢do e a proposta, sem emendas ou
rasuras, datadas e assinadas, na forma de original, contendo:

Nome, endereco e CNPJ da Licitante.
O numero da Tomada de Precos.

A descricdo do objeto da presente licitagdo em conformidade com as especificagdes da Planilha
Orgamentaria — Anexo lll e Modelo de Proposta — Anexo IV deste Edital.

Valor unitério e total de cada item dos sublotes.

Valor Total por sublote e global, com BDI incluso.

Valor GLOBAL e com BDI incluso, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso,
apurada a data de sua apresentagdo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsédo
inflacionaria, conforme Modelo de Proposta — Anexo V do Edital e suas observagdes.

Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

Cronograma fisico-financeiro, de acordo com o Anexo IV, completo e detalhado, compativel com o
prazo de execugao estabelecido no Edital, com indicadores de percentuais.

Identificagdo e qualificacdo da pessoa responsavel pela assinatura do Contrato, objeto desta
licitagdo, como nome completo, nimero do CPF e do RG, cargo ocupado na empresa, telefone
para contato e enderego residencial.

O preco ofertado permanecera fixo e irreajustavel.
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6.3. Todas as propostas deverdo atender aos requisitos basicos solicitados (exceto quanto a
formatagao) constantes no Modelo de Proposta — Anexo V.

6.4. Os precgos propostos serdo considerados completos e abrangem, além do lucro, todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuicbes fiscais e parafiscais), frete, transporte e qualquer
despesa acessoria ou necessaria nao especificada neste Edital.

6.5. Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislagédo
em vigor e que estejam incompletas, isto &, ndo contenha informacao suficiente que permita a
perfeita identificagdo do objeto licitado.

6.6. As propostas que apresentarem falhas em pontos reconhecidamente secundarios e que nao
venham a trazer prejuizos ao julgamento da licitagdo poderao, a critério Unico e exclusivo da
Comisséao Julgadora, ser consideradas.

6.7. A apresentagao da proposta implicara, por parte do licitante, na aquiescéncia irrestrita a todas as
condicbes e deveres contidos neste Edital e adesao completa a todas as obrigagbes dele
constantes, inclusive dos seus anexos.

6.8. Nao serdo aceitas as propostas superiores ao valor maximo estimado de R$ 1.499.616,04 (um
milh&o, quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e quatro centavos).

6.9. Composigao de Item, apresentar no Envelope n° 2 - PROPOSTA, de acordo com o Anexo V,
completo e detalhado.

7. DO JULGAMENTO

7.1. Fase de Habilitagao:

7.1.1. A fase inicial consiste no julgamento e anadlise dos elementos exigidos no Envelope n° 1 —
Habilitacao e sera feito de acordo com as condigbes do presente Edital, em carater eliminatério.

7.2. Fase da Proposta de Pre¢os e Julgamento Final:

7.2.1. O julgamento do Envelope n° 2 - Proposta sera feito pelo critério de menor valor empreitada
por preco global, resultante de multiplicagdo do prego unitario pelas quantidades de servigos
respectivos.

7.3. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas
e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.3.1. Entende-se por empate as situagbes em que a proposta mais bem classificada n&o tenha sido

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e exista(m) proposta(s) de ME ou
EPP até 10% (dez por cento) superior(es) a proposta mais bem classificada;

7.3.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de prego
inferior aquela considerada classificada em 1° lugar no certame, sob pena de preclusdo do
exercicio do direito de desempate;

7.3.2.1. Se houver equivaléncia dos valores das propostas apresentados por microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.3.1., sera realizado
sorteio para que se identifique qual podera primeiro exercer o direito de preferéncia e apresentar
melhor oferta;

7.3.3. Nao sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na
forma do subitem 8.3.2., serdo convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas
propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.3.1., na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito.

7.34. Na hipdtese da n&o contratagdo nos termos previstos nas condigdes dos subitens 7.3.2. ou 7.3.3.,
a proposta melhor classificada originalmente dada no certame sera declarada vencedora.

7.4. Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias deste Edital, as
manifestamente inexequiveis e as que apresentarem pregos superiores aos estimados no item 6.7.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Configurada a hipétese de existéncia de propostas com precgos iguais, o critério classificatério a
ser adotado sera o sorteio.

Constatados erros de produtos e/ou somas na proposta apresentada, a Comissdo procedera a
correcgao dos calculos, adotando como corretos os valores unitarios apresentados pela proponente.

A Comissao de Licitagdo, na fase de julgamento, podera promover quaisquer diligéncias julgadas
necessarias a analise da proposta, documentagdo e declaragbes apresentadas, devendo os
licitantes atender prontamente as solicitagdes, no prazo por ele estipulado.

E permitido & Comissdo, no interesse publico, sanar ou relevar omissdes ou erros puramente
formais observados na proposta, documentagdo e declaragbes apresentadas, desde que néo
contrariem a legislagdo vigente e nao comprometa a lisura da licitagdo e o direito dos demais
licitantes.

8. DOS PRAZOS E OBRIGAGOES

8.1.

8.1.1.

8.1.1.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

O objeto da presente Tomada de Precos devera ser executado conforme especificagdes
constantes nos Anexos deste Edital e Memorial Descritivo/Projetos Técnicos anexos para
download na pagina eletronica da Prefeitura, observando o seguinte:

As obras terdo inicio em até 3 (trés) dias uteis apos o recebimento da Ordem de Servigos,
devendo seguir os prazos constantes no Anexo IV - Cronograma Fisico-Financeiro, sendo o
prazo para concluséo de 8 (oito) meses.

O nao cumprimento do prazo estabelecido sem justificativas cabiveis por parte do detentor podera
acarretar na aplicagdo das sangdes previstas neste Edital

A obra sera realizada a Rua Joao Perreti, Jardim Bela Vista.

O prazo de vigéncia do Contrato originado por esse processo licitatério sera de 12 (doze) meses
contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado dentro dos limites do art. 57 da Lei
8.666/93.

Das obrigagdes da contratada:

Responder, financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos que possa causar a Unido, Estado, Municipio ou a terceiros, em fungdo da
execugao deste Contrato.

Responder por todos os énus e obrigagdes concernentes as legislagdes comercial, previdenciaria,
tributaria e trabalhista.

Manter permanentemente, no local dos servigos, equipe técnica, composta dos profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assumam perante a Fiscalizagdo a
responsabilidade técnica dos servigos, até a entrega definitiva, inclusive com poderes para
deliberar sobre qualquer determinagéo de emergéncia que se torne necessario.

Facilitar a agdo da Fiscalizacdo na inspeg¢do dos servigos, em qualquer dia ou hora normal de
expediente, prestando todas as informagbes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa.

Executar com perfeicdo e seguranga, todos os servicos descritos, indicados ou mencionados
neste Edital e seus anexos, fornecendo mao-de-obra, material e equipamentos necessarios, sendo
responsavel pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito de
execugao, mesmo apds o recebimento do servigo, obrigando-se a repara-lo de imediato.

Comunicar, por escrito, a CONTRATANTE quaisquer erros ou incoeréncias verificadas no projeto
descrito nos anexos deste Edital, ndo sendo razdo para a execugao incorreta de servigos de
qualquer natureza a eventual existéncia dessas falhas.

Empregar profissionais devidamente habilitados na execugéo dos servigos, sendo-lhe vedado sub-
empreitar totalmente os servigos, admitindo-se, porém, sub-empreitadas parciais dos trabalhos
devidamente delimitados mediante especificacdo dos servigos a serem executados, desde que
autorizados previamente pela Contratante.
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8.2.8.

8.2.9.

8.2.10.

8.2.11.

8.2.12.

8.2.12.1.

8.2.13.

8.2.14.

8.2.15.

8.2.16.

8.2.17.

8.2.18.

8.2.19.

8.2.20.

8.2.21.

8.2.22.

8.2.23.

Submeter a aprovacdo da CONTRATANTE a relagdo dos profissionais responsaveis pela
execugao dos servigos, fornecendo copia dos documentos de identidade dos mesmos, relagao
esta que devera ser atualizada junto a CONTRATANTE de forma imediata quando da
alteragdo/mudanca de algum profissional os quais serdo cadastrados a fim de possibilitar a
entrada dos mesmos junto ao Canteiro de Obra da Contratante.

Substituir imediatamente qualquer integrante de sua equipe que a CONTRATANTE, no interesse
do servigo, julgue incompetente ou inadequado a consecugao dos servigos, sem que se justifique,
nesta situagéo, atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos.

Cumprir as prescricdes das Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e de Seguro de Acidentes do
Trabalho.

A contratante obriga-se a fornecer, cépias de todos os elementos que venham a ser necessarios,
para a execugao da obra durante a vigéncia do contrato.

A licitante contratada ficara obrigada a cumprir as normas da medicina e seguranga do trabalho,
especialmente as disposi¢cdes da NR-18 do Ministério Publico do Trabalho.

O descumprimento das normas acima dara ensejo a resolugéo do contrato por culpa exclusiva da
empresa contratada.

No decorrer do servico a ser executado, determinar que seus funcionarios e prepostos
obrigatoriamente utilizem os equipamentos de segurancga especificos (EPI), estabelecidos pela
legislagao pertinente.

A contratada ficara obrigada ao cumprimento da convengéo ou acordo coletivo de trabalho, que
tenha incidéncia no Municipio de ltapeva.

Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras que incidam sobre a
execugao dos servigos em relagdo aos tributos decorrentes de legislagdo de origem municipal,
estadual e federal.

Responsabilizar-se pelos danos causados a CONTRATANTE e a terceiros, provenientes da
execugao dos servigos.

Assessorar a Contratante, se necessario, nas gestdes necessarias junto as concessionarias de
energia elétrica (ELEKTRO), agua e esgoto (SABESP) e outros concessionarios de servigos
publicos, no sentido de obter junto aos érgaos competentes as licengas, concessdes de uso
temporario e alvards, bem como o remanejamento, desvios e ligagbes temporarias de
infraestrutura em rede.

Executar todas as obras, servigos e instalagbes de acordo com os projetos, especificagcdes e
demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente, as Normas
Técnicas da ABNT e das concessionarias de servigos publicos, assim como as determinagdes da
Prefeitura Municipal de Itapeva e a legislagéo pertinente.

Comunicar a Fiscalizagdo as correcbes necessarias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou
omissdo nos projetos, especificagdes e demais elementos técnicos que integram este Edital,
assumindo integral responsabilidade pela correta execug¢ao de todos os servigos de conformidade
com as Normas Técnicas da ABNT, das concessionarias de servigos publicos e a legislagao
pertinente. Tais corregbes somente serdo efetuadas com aprovagéo da Fiscalizagao.

Manter no escritério dos servigos um "Diario de Ocorréncias" no qual serdo feitas anotagdes
diarias referentes ao andamento dos servicos, como também reclamacgbes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugéo por uma das partes.

Assumir todos e quaisquer danos decorrentes de negligéncia deste servigo.

Fornecer todos os materiais necessarios, bem como a aquisicdo ou locagdo de maquinario e
ferramentas, entre outros, para a execugao do servigo.

As despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios e demais
decorrentes a execugao dos servigos.
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8.2.24.

8.2.25.

8.2.26.

8.2.27.

8.2.28.

8.2.29.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.4.1.

8.3.4.2.

8.3.5.

Limpeza do local da obra apés a execugao do servigo.

Executar todas as obras, servigcos e instalacbes de acordo com as especificagbes e demais
elementos técnicos que integram este Edital e seus anexos, obedecendo rigorosamente as
Normas Técnicas da ABNT.

Cumoprir as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho bem como as normas técnicas
relacionadas a Seguranga do Trabalho da ABNT.

Caso a execugdo do servico nao corresponda ao exigido no instrumento convocatério, a
contratada devera providenciar imediatamente a sua adequacdo, visando o atendimento das
especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no instrumento convocatoério, na
Lei n.° 8.666/93 e no Cddigo de Defesa do Consumidor.

Nos termos da resolugdo CONFEA 1024/2009, a empresa vencedora tera a obrigatoriedade de
manter durante todo o periodo de execugado da obra, diario de obra ou livro de ordem, devendo
apresentar imediatamente ao fiscal, quando este o requerer. Esta falta de apresentagdo ou
inexisténcia do livro de ordem acarretara nas penalizagdes previstas na referida resolugéo
CONFEA, bem como apds trés notificagbes por esse motivo, implicara em rescisdo contratual e as
penalidades previstas na legislagao pelo descumprimento contratual.

Nos termos do Art. 618 da lei federal 10.406/2002, que institui o Codigo Civil Brasileiro, a empresa
contratada para execugado de servigos de engenharia, bem como seus responsaveis técnicos,
responderdo pela solidez e seguranca do trabalho da obra executada pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Das condi¢oes de recebimento do objeto:

Os recebimentos “Provisorios" e "Definitivos" dos servigos serdo efetuados de acordo com o
estabelecido na Lei 8.666/93.

Recebimento Provisério - A Contratada ao considerar concluidos os servigos, comunicara o fato a
Contratante, através da Fiscalizagdo, para que seja providenciado o "Termo de Recebimento
Provisério" caso os servigos estejam efetivamente em condi¢des de serem recebidos.

Recebimento Definitivo - Apds noventa dias do recebimento provisério a Contratante devera lavrar
o "Termo de Recebimento Definitivo”, caso os servicos ndo tenham apresentado qualquer
deficiéncia e estejam em condi¢des de ser recebidos definitivamente.

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante podera:
Se disser respeito a especificacdo, rejeita-lo, determinando sua adequacdo ou rescindindo a
contratagdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Na hipétese de adequagéo, a Contratada devera fazé-la em conformidade com a indicagao da
Secretaria Municipal da Educagéao, imediatamente, mantidos o prego inicialmente contratado.

O recebimento definitivo ndo exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela
qualidade, corregao e segurancga do objeto licitado.

9. DO CONTRATO

9.1.

9.2.

9.2.1.

9.3.

O contrato do objeto desta licitagdo obedecera as condigbes estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.

Apods a regular convocagao por parte da Contratante, a empresa Detentora tera o prazo maximo
de 5 (cinco) dias uteis para assinar o contrato, podendo ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado.

A empresa vencedora devera apresentar a "Anotacdo de Responsabilidade Técnica" (ART) ou
“Registro de Responsabilidade Técnica” (RRT), correspondentes, como condi¢do de assinatura do
Contrato.

Quando o convocado nao assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo e condi¢des
estabelecidos, decaira seu direito a contratagdo e estara sujeito as penalidades previstas em
Edital.
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9.4.

9.5.

9.5.1.

9.6.

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.7.

9.8.

E facultado & Administragdo, quando a Detentora ndo assinar o contrato, no prazo e nas
condi¢cdes estabelecidas, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificagdo, para
assina-lo, apés comprovados os requisitos de habilitagdo, feita a negociagéo e aceita a proposta.

Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, acréscimos ou
supressdes do objeto deste instrumento, observados os termos e limites previstos no § 1°, do
artigo 65, da Lei federal n° 8.666/93.

A Administragdo podera dispensar o termo de contrato e optar por substitui-lo por outros
instrumentos equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos materiais
adquiridos, dos quais nao resultem obrigagbes futuras, nos termos do §4° do artigo 62 da Lei
8.666/93.

Da resciséo e alteragao contratual:

A rescisdo do contrato sera efetuada notadamente nos casos de infragdo ou inadimpléncia de
quaisquer de suas clausulas ou condigbes, e pela declaragdo do estado de insolvéncia,
concordata ou faléncia da contratada.

O contrato podera ser alterado por acordo das partes, para restabelecer a relagdo que as partes
pactuaram inicialmente, objetivando a manutencgéo do inicial equilibrio econémico e financeiro do
contrato.

Os ajustes, suas alteragbes e rescisdo obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

Para o caso de empresas em recuperacao judicial: Devera apresentar copia do ato de
nomeacgdo do administrador judicial ou se o administrador for pessoa juridica, o nome do
profissional responsavel pela condugao do processo e, ainda, declaragao, relatério ou documento
equivalente do juizo ou do administrador, de que o plano de recuperagao judicial esta sendo
cumprido, no ato da assinatura do Contrato.

Para o caso de empresas em recuperagao extrajudicial: Devera apresentar comprovagao
documental de que as obrigagdes do plano de recuperagao extrajudicial estdo sendo cumpridas,
no ato da assinatura do Contrato.

10. DA FISCALIZAGAO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

Fica designado como Agente Fiscal do Contrato, através da Portaria n°® 8.830/2022, o Sr. Adriano
Antonio Gongalves, portador da Cédula de Identidade RG n° 22.750.303-x SSP/SP e inscrito no
CPF/MF n° 182.246.378-56, que acompanhara e fiscalizara a execucdo do Processo nos termos
do Art. 67 da Lei n° 8.666/1993.

A Prefeitura Municipal de ltapeva exercera o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos
contratados, através da Secretaria Municipal da Educacgao.

A fiscalizacdo sera exercida no interesse exclusivo da Prefeitura Municipal de ltapeva, nao
excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, sendo que, na sua ocorréncia, nao devera implicar corresponsabilidade da
Prefeitura Municipal de Itapeva.

Compete a Fiscalizagdo:

Esclarecer em até 5 (cinco) dias uteis quaisquer duvidas apresentadas formalmente pela
Contratada.

Expedir formalmente as determinagdes e comunicagdes dirigidas a Contratada, determinando as
providéncias necessarias a corregio de falhas observadas.

Relatar em tempo habil quaisquer ocorréncias ou circunstancias que possam dificultar o
desenvolvimento do servigo, buscando sana-las da forma mais eficiente possivel.
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10.4.4. Rejeitar todo e qualquer servico de ma qualidade ou nado especificado e estipular prazos limites
para a adequacao por parte da Contratada do mesmao.

10.4.5. Exigir da Contratada o cumprimento integral dos servigos contratados e emitir parecer para
liberacao das faturas atreladas a analise e aceitacdo dos servigos contratados.

10.4.6. Cabera a Fiscalizagéo a aprovagao e o recebimento de eventuais projetos complementares.

10.4.7. Encaminhar para empenhamento a relagdo de servicos ja executados pela empresa, em
periodicidade estipulada entre as partes, para posterior liquidagdo e pagamento do valor cabivel a
empresa contratada.

11. DA GARANTIA DO CONTRATO

11.1. Para assinatura do Contrato a licitante vencedora devera comprovar a prestagao de garantia no
valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.1.1. A mencionada garantia podera ser efetuada nas seguintes modalidades:

a) Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia, na forma da legislagdo aplicavel,
c) Fianga bancaria com validade de 90 (noventa) dias apds o prazo contratual.

11.2 Se efetuada por meio de Caugdo em dinheiro, esta devera ser recolhida junto a tesouraria da
Prefeitura Municipal de Itapeva.

11.3 A garantia prestada através da moeda corrente (em dinheiro) sera devolvida apés o recebimento
definitivo dos servicos, descontados os eventuais débitos e multas aplicadas a Contratada.

11.4 Tera como validade minima o prazo de execugao contratual acrescido do prazo de recebimento
definitivo, conforme previsto no item 8.3.3. e subitens deste Edital.

11.5 O descumprimento das formalidades exigidas neste item (Garantia do Contrato) equivale a recusa
injustificada para a celebragdo do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigacdo
assumida, sujeitando a aplicagao das penalidades legalmente estabelecidas.

11.6 Em qualquer caso, devera ser indicado no recibo correspondente o n® da Tomada de Pregos, do
contrato e o objeto da mesma.

11.7 A Contratada perdera a "caugdo de garantia do contrato", em favor da Contratante, se por sua
culpa for promovida rescisdo contratual.

11.8 Em caso de aditivo de prazo ou valor e a garantia ndo cobrir o periodo prorrogado ou o valor
aditado, o contratado tera que complementa-la.

12. DA FORMA DE PAGAMENTO

12.1 O pagamento sera feito pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias, apds a apresentagcdo do Documento
Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsavel, mediante crédito em conta corrente
da Contratada, devidamente cadastrada na Secretaria de Finangas, valendo como recibo o
comprovante do depdsito.

12.2

12.3

12.4

O vencimento do Documento fiscal dar-se-a somente apds o recebimento do Agente Fiscal na
Nota Fiscal, e ndo da emissao do mesmo.

Devera constar no documento fiscal o n® da licitagdo - Tomada de Pregos 04/2022, n° da
Autorizagao de Fornecimento/Servigos, n°® da Nota de Empenho, bem como os dados bancarios
como nome do Banco, n° da Conta Corrente e Agéncia bancaria da empresa, sem os quais o
pagamento ficara retido por falta de informagoes.

A Contratada devera apresentar juntamente com cada Nota Fiscal emitida, os seguintes
documentos:
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12.41.

12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

Relacdao de empregados que estiveram envolvidos na prestagdo dos servigos contratados e
comprovagao do cumprimento das obrigagdes trabalhistas;

Fotocdpia da GPS ou similar, devidamente quitada, acompanhada do relatério GFIP, relativo ao
més imediatamente anterior;

Comprovantes de recolhimento do FGTS dos funcionarios envolvidos, relativos ao més
imediatamente anterior;

Cronograma fisico-financeiro conforme modelo inicial, atualizado de acordo com o ritmo real da
obra e suas medigdes, em via impressa e assinada pelo (a) proprietario (a) da empresa em
conjunto com responsavel técnico da obra.

Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-a o prazo de vencimento previsto,
voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentagao dos documentos corrigidos.

A Prefeitura reserva-se o direito de descontar do pagamento devido a licitante vencedora, os
valores correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de
clausulas contratuais.

A atualizagao financeira de eventuais pagamentos com atrasos ou reajustes, sera realizada pela
variagdo acumulada do INPC-IBGE, ou outro fator determinado pelo Governo Federal que venha a
substitui-lo.

O reajuste é permitido, somente em caso de eventual prorrogagédo de prazo de execugao superior
a um ano, observando-se os critérios estabelecidos pela Lei n° 10.192 de 14/02/2001, inclusive
alteragbes posteriores.

Havendo prorrogacdo de contrato, o valor sera reajustado automaticamente, observando-se os
critérios estabelecidos pela Lei n° 10.192 de 14/02/2011, inclusive alteragbes posteriores, pela
variagao acumulada do INPC-IBGE, ou outro fator determinado pelo Governo Federal, que venha
a substitui-lo, tendo a data base a data da assinatura do contrato

Nenhum pagamento isentara a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicara em
aprovacéo definitiva dos servigos executados, total ou parcialmente.

13

DOTAGAO ORGAMENTARIA

13.1

As despesas decorrentes com a realizagdo deste processo licitatério correrdo por conta das
dotagbes or¢camentarias, abaixo especificadas, do presente exercicio e vindouro. (art. 38, Lei
Federal n°® 8.666/1993 e suas alteracoes).
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14

DAS SANGOES

14.1

14.2

Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento das
execugoes de seu objeto, ndo mantiver a proposta, comportar-se de modo inidéneo ou cometer
fraude fiscal, ficara sujeito a sangéo prevista na Lei n° 8.666/93, demais penalidades legais e no
Decreto deste Municipio n°® 6.919/2010 (Anexo X deste Edital) publicado na Imprensa Oficial
Municipal, edicdo de 18/09/2010, que a Contratada assegura conhecer integralmente.

As penalidades serao aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o exercicio
do contraditério e ampla defesa.

15

DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1

As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliagdo da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que ndo comprometam o
interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratagao.
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.9.1

15.9.2

15.9.3

15.9.4

15.9.5

15.9.6

15.9.7

15.10

15.11

15.12

15.13

As licitantes que desejarem enviar seus envelopes por via Postal com AR (Aviso de Recebimento)
deverao remeté-los a Prefeitura Municipal de Itapeva, localizada na Praga Duque de Caxias, n°
22, Centro, ltapeva-SP, CEP 18400-900, aos cuidados do Departamento de Licitagdes.

Na opc¢éo dos envelopes serem encaminhados via Correios, a administragao ficara isenta de toda
e qualquer responsabilidade no caso de extravio ou de ndo recebimento no prazo designado no
predmbulo deste edital.

Das sessbes publicas serdo lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelos membros da
Comisséo e pelos licitantes presentes.

As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
prépria ata.

Todos os documentos de habilitacido apresentados na sessao e as propostas serdo rubricados
pelos membros da Comissao e pelos licitantes presentes que desejarem.

O resultado do presente certame sera divulgado na Imprensa Oficial do Municipio de ltapeva.

Os demais atos pertinentes a esta licitagdo, passiveis de divulgagédo, serdo publicados na
Imprensa Oficial do Municipio de Itapeva.

Impugnacgées ao presente Edital, na forma do art. 41 da Lei Federal n® 8.666/1993, deverao
ser dirigidas a COMISSAO DE LICITACAO:

Até o 2° dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, quando a impugnacéo for
feita pelo licitante, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaram, hipétese em que tal
comunicacao nao tera efeito de recurso.

Até o 5° dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, quando a impugnagéo for
feita por qualquer cidadao, devendo a Comissao de Licitagao julgar e responder a impugnagédo em
até 3 (trés) dias uteis.

A peticdo de Impugnacao ou Recursos devera ser protocolada pelo interessado na Secdo de
Protocolo na PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA, sendo dirigida @ COMISSAO DE
LICITACOES, que decidira no prazo de até 1 (um) dia util, anterior & data fixada para recebimento
dos envelopes.

A impugnacao devera, obrigatoriamente, estar acompanhada da apresentacdo de CPF e RG, se
tratando de pessoa fisica, ou Ato Constitutivo (documento original acompanhando cépia ou cépia
autenticada) se tratando de pessoa juridica.

Caso a impugnacgao seja assinada por procurador, devera anexar Instrumento de Procuragédo que
comprove os poderes de representagédo do Signatario.

A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar deste processo
licitatorio, até o transito em julgado da presente decisao.

Acolhida a peticdo contra o ato convocatdrio, sera designada nova data para a realizagao do
certame.

Nao sendo solicitados esclarecimentos ou informacgdes no prazo estabelecido nos itens 16.9.1 e
16.9.2, presumir-se-a que os elementos constantes do presente Edital e seus anexos, séo
suficientemente claros e precisos para a participagéo dos interessados.

Informagdes ou esclarecimentos suplementares sobre este Edital poderdo ser requeridos por
escrito ao Departamento de Licitagdes de Itapeva, de segunda a sexta-feira, das 8h as 11h e das
13h as 17h, pelo telefone (15) 3526-8006 ou através de correio eletrénico
pregao@itapeva.sp.gov.br.

O Edital completo e anexos estara disponivel no enderecgo eletrénico www.itapeva.sp.gov.br.

Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa,
sera competente o foro da Comarca de Itapeva - Sdo Paulo.
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Prefeitura Municipal de Itapeva,
Palacio Cicero Marques, 27 de setembro de 2022.

Marcelo Assumpg¢ao Schimidt
Secretario Municipal de Obras e Servigos
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ANEXO |
Memoriais Descritivos

TOMADA DE PREGCOS N° 04/2022
PROCESSO N° 5.903/2022

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONTINUIDADE DE CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BELA VISTA-
PROINFANCIA TIPO 2

ENDEREGO: RUA JOAO PERRETI, JARDIM BELA VISTA
AREA DE CONSTRUGAO: 890,73 m?

1. DADOS DA OBRA
O presente memorial descritivo refere-se a obra de continuidade de construgdo da unidade escolar no
bairro Bela Vista, que obedecera aos padrdes e normas técnicas da ABNT (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS).

2. ESQUADRIAS

2.1. PORTAS DE MADEIRA
2.1.1Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos ou brocas. A
madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em madeira compensada de 35 mm,
com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. Os marcos e
alisares (largura 8cm) deveréao ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deveréo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com partes de ago. O
acabamento devera ser cromado. As dobradigas devem suportar, com folga o peso das portas e o regime de
trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverdo ser do tipo monobloco. Para as
portas externas, para obtengdo de mais seguranga, deverdo ser utilizados cilindros reforgados. As portas internas
poderdo utilizar cilindros comuns. Nas portas de sanitarios e vestiarios indicadas em projeto, onde se atende a
NBR 9050 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, serdo colocados
puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta e chapa metalica resistente a impactos de
aluminio, nas dimensdes de 0,80m x 0,40m e=1mm, conforme projeto.

2.1.2Sequéncia de execugao:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo ser lixados e receber no
minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuirem as superficies lisas e
isentas de asperezas. As portas de madeira e suas guarni¢cdes deverdao obedecer rigorosamente, quanto a sua
localizagdo e execugdo, as indicagbes do projeto arquitetdbnico e seus respectivos desenhos e detalhes
construtivos.

Na sua colocagéo e fixagéo, serdo tomados cuidados para que os rebordos e os encaixes nas esquadrias
tenham a forma exata, ndo sendo permitidos esforgos nas ferragens para seu ajuste. Ndo serdo toleradas folgas
que exijam corre¢cdo com massa, taliscas de madeira ou outros artificios.

2.1.3Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA, e com laminado melaminico cor BRANCO GELO,
conforme projeto e anexo 7.3. Tabela de Esquadrias;

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO;
- Conjuntos de fechadura e macganeta;

- Dobradigas (3 ou 2* para cada folha de porta
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— *portas de Box banheiros);
- Puxadores (barra metdlica para acessibilidade).

- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

2.2. PORTAS DE ALUMINIO
2.2.1Caracteristicas e Dimensdes do Material:

As portas em aluminio serédo do tipo veneziana, respeitando as dimensdes indicadas em projeto, na cor
branca. As dobradigas deverédo ser de latdo e terdo pino de bola de latdo. Todas as chaves deverdao possuir
numeragao correspondente as portas e serem fornecidas em duas vias.

2.3. PORTOES E GRADIS METALICOS

2.3.1Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Gradil e portdes metalicos compostos de:

- Perfil estrutural em ago carbono galvanizado a fogo com segéo 4x6¢cm;
- Fechamento em gradil com arame de ac¢o galvanizado.

Os portdes sdo formados com perfis metalicos de segdo 4x6cm, soldados em barras horizontais 4x6cm
(inferior e superior) com fechamento em gradil de ago galvanizado. Todo o conjunto recebera pintura na cor
branco gelo (conforme projeto).

O fechamento frontal em gradil serda executado com pilaretes de segdo 4x6cm com base, espagados
conforme projeto, e fechamento em gradil. Os pilaretes serao parafusados em mureta de alvenaria com 0,60m de
altura.

- Modelo de referéncia: Gradil Morlan
- Pilaretes: segdo 4cm x 6 cm com 1,58m de altura;
- Gradil: malha 5¢cm x 20cm, fio 5,10mm com 1,53m de altura

De acordo com o projeto padréo fornecido pelo FNDE (para terreno de 45 x 35 m), havera fechamento
com gradil de 1,58m de altura, com pilaretes metalicos e tela de ago galvanizado de tamanho fixo, instalado na
parte frontal do lote, acima de mureta de alvenaria de 0,62m de altura. Caso o terreno disponivel seja maior, o
ente requerente podera utilizar-se do padrao de fechamento aqui descrito para a instalagdo em todo o seu terreno,
ficando o custeio do excedente a cargo do requerente.

2.3.2Sequéncia de execugao:

A instalagdo deverd obedecer a seguinte ordem: pialretes-painel-pilaretes. Os pilaretes deverédo ser
parafusados na mureta de alvenaria. Devera ser verificado o prumo e alinhamento. O gradil devera ser fixado aos
pilaretes por meio de fixadores especificos ou soldados. Apds a fixagdo definitiva, devera ser certificado o
nivelamento das pecgas e o seu perfeito funcionamento.

2.3.3Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Portédo principal (entrada e saida): 2 conjuntos de portas de abrir, com 2 folhas cada. As folhas deverédo
ser fixadas nos pilares. - portes laterais, auxiliares, conforme especificagdes de projeto.

3. ESPELHOS
3.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Os espelhos terdo as dimensdes indicadas no projeto com espessura de 4mm. Serao fixados na parede
com filetes de silicone.
4. SISTEMAS DE COBERTURA
4.1. Rufos Metalicos
4.1.1Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Rufo externo em chapa de ago galvanizado ou ago galvalume, conforme especificagdes do projeto de
cobertura. - Corte ou desenvolvimento de 32: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 150 mm; Aba 50 mm,

- Corte ou desenvolvimento de 39: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 120 mm; Largura: 130 mm; Aba
20 mm
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4.1.2Sequéncia de execugao:

Todos os encontros de telhas com paredes receberdo rufos metalicos. Um bordo sera embutido na
alvenaria, e o outro recobrira, com bastante folga, a intersegdo das telhas com a parede.

4.1.3Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

Os rufos deverao recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda, conforme especificagao e
detalhamento de projeto. Quando for o caso estes deveréo ser embutidos nas alvenarias.

4.2. Calhas Metalicas

4.2 1Caracterizacao e Dimensoées do Material

Calha em chapa de ago galvanizado ou ago galvalume, n° 24 — chapa de #0,65mm — ou n°® 22 — chapa de
#0,80mm de natural, com Suportes e Bocais —

Aba: 15 mm; Altura:150 mm; Largura: 300mm; Aba 15 mm.
4.2.2Sequéncia de execugao:

As calhas deverdo ser executadas antes da finalizagdo do recobrimento das telhas. Deverdo ser
posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas das telhas cubram uma parte de cada lado,
ou um lado quando o caso, da calha. O vazio deixado na parte superior da calha devera ser o necessario para se
efetuar a limpeza desta quando necessario evitando assim o entupimento dos pontos coletores.

4.2.3Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As calhas deverdo ser fixadas na estrutura metdlica de modo firme e estavel. As telhas deverdo
transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o recolhimento efetivo da agua e evitar
infiltracoes.

5. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil aplicagdo. Antes da
execugcdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria
(aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o
intervalo entre o térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

5.1. Paredes externas — Pintura Acrilica
5.1.1Caracteristicas e Dimensdes do Material

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas sobre reboco
desempenado fino e acabamento fosco, conforme projeto.

- Modelo de Referéncia: tinta acrilica Suvinil para fachada com acabamento fosco contra Microfissuras,
ou equivalente.

AZUL FRANCA

AMARELO OURO

CINZA CLARO

5.1.2Sequéncia de execugéo:

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagées hidrossanitarias, antes de iniciado qualquer servigo de
revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execugdo das
instalacbes, a limpeza da alvenaria, a remogao de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a
serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formagéo de bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embogo e reboco liso. Apds esta etapa, devera ser
aplicado selador acrilico, como camada de preparo para o recebimento de pintura acrilica.
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5.1.3Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Fachada - em todas as paredes de fechamento, exceto nos volumes que receberdo revestimento
ceramico conforme especificagédo de projeto.

Barrado dos solarios e varandas - Cor Cinza

Volumes verticais dos solarios e das varandas - Cor azul escuro
Paredes em geral - cor Branco Gelo

Pilares e paredes recuadas das fachadas laterais - Cor cinza
5.2. Paredes internas — Areas Secas - Circulagées e Patio
5.2.1Caracteristicas e Dimensdes do Material

Revestimento em ceramica 10X10 cm, para areas externas, nas cores amarela e branca, conforme
aplicagdes descritas.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres:

- Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichagao; cor amarelo, brilho;
- Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipichagao; cor branco, brilho

5.2.2Sequéncia de execugao

O revestimento sera assentado com argamassa industrial indicada para areas externas, obedecendo

rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das juntas, realizando o rejuntamento com rejunte
epoxi, recomendado pelo fabricante.

5.2.3Aplicacado no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Barrado inferior - até a altura de 0,90m do piso — Cor Amarelo
- Uma fiada acima de 0,10m, até a altura de 1,00m — Cor Branco

Acima da ultima fiada, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa corrida acrilica cor
Branco Gelo.

5.3. Paredes internas - Areas Secas — Areas Administrativas

As paredes internas das areas administrativas, (ver indicagdes no projeto), receberdo pintura em tinta
acrilica acetinada lavavel sobre massa corrida acrilica.

5.3.1Caracterizagéo e Dimensdes dos Materiais:
Pintura acrilica:
- As paredes deverao ser pintadas, com tinta acrilica acetinada, cor: Marfim;

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor Marfim, ou equivalente.

5.3.2Aplicacado no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes da area administrativa (administragéo, sala de professores,
almoxarifado, depdsitos).

5.4. Paredes internas - Areas Secas — Areas Pedagdgicas

As paredes internas das areas de salas de atividades, (ver indicagbes no projeto) devido a facilidade de
limpeza e maior durabilidade, receberéo pintura epéxi até a altura de 0,90m, sendo o acabamento superior um
friso horizontal (roda meio) de 0,10m de largura em madeira, onde seréo fixados os ganchos para as mochilas.

Acima do friso de madeira, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa corrida acrilica.

5.4.1Caracterizagdo e Dimensdes dos Materiais:

Pintura epdxi:
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- Revestimento em pintura epoxi nas cores especificadas abaixo, de acordo com indicagdo em projeto, do
piso a altura de 0,90m.

- Modelo de Referéncia: Marca: Suvinil; Linha: Sistema Epéxi esmalte. Cores:

Batida de péssego — ref. B256 (laranja)

Verde Boemia — ref. B315 (verde)

Faixa de madeira (10cm):

- Régua de madeira com espessura de 2cm, altura de 10cm, que sera parafusada acima da pintura epoxi
(do piso a altura de 0,90m), acabamento com pintura esmalte na cor branca.

- Modelo de referéncia: tabua de Ipé ou Cedro (escolher de acordo com disponibilidade de madeira da
regiao).
Pintura acrilica:

- Acima da faixa de madeira (h=1,00m) as paredes deverao ser pintadas, com tinta acrilica acetinada, cor:
Branco Gelo — da faixa de madeira ao teto.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor Branco Gelo, ou equivalente.

5.4.2Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula e sala multiuso).

5.5. Paredes internas — Areas Molhadas

As areas molhadas receberdo revestimento ceramico, por vezes do piso ao teto, por vezes até
determinada altura, conforme especificagdo de projeto. Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos
outros, mantendo a mesma especificagdo de ceramica para todos, as paredes receberdo faixa de ceramica
10x10cm nas cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso, conforme especificagdo de projeto.
Abaixo dessa faixa, sera aplicada cerdmica 30x40cm, e acima dela, pintura com tinta acrilica, acabamento
acetinado, sobre massa corrida acrilica, conforme esquema de cores definida no projeto.

5.5.1Caracterizagéo e Dimensdes do Material:

Ceramica (30x40cm):

Revestimento em cerédmica 30x40cm, branca.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 x 40 cm.

- Sera utilizado rejuntamento epodxi cinza platina com especificagédo indicada pelo modelo referéncia.

Ceramica (10x10cm):

Revestimento em cerdmica 10x10cm, para areas internas, nas cores azul escuro e vermelho com rejunte
epoxi na cor cinza platina.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres:

1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichagao; cor vermelho, brilho;

2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichagao; cor azul escuro, brilho;

Pintura:

- As paredes (acima da faixa de cerdmica de 10x10cm até o teto) receberdo revestimento de pintura
acrilica sobre massa corrida acrilica, aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor: Branco Gelo.
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- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilica, com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou
equivalente.
5.5.2Sequéncia de execugéao:

As ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas internas, obedecendo
rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das juntas. A ultima deméao de tinta devera ser feita
apos instalagdes das portas e divisérias quando da finalizagdo dos ambientes.

5.5.3Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Bloco A - Areas de Servigos (ver indicagdes em projeto) - Ceramica branca 30x40 de piso a teto;

- Sanitarios, sanitarios acessiveis e vestiarios (ver indicagdes de projeto) — Ceramica branca 30x40 até
1,80m - uma (01) fiada ceramica 10x10 acima de 1,80m - Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) -
pintura acima de 1,90m;

- Bloco B - Sanitarios Infantis unissex - Ceramica branca 30x40 com altura variavel - acima uma (01) fiada
- cor vermelho — finalizando com pintura acrilica até o teto;

- Bloco B - Sanitarios Infantis — Ceramica branca 30x40 com altura variavel — acima uma fiada - cor azul
escuro (masculino) e vermelho (feminino) - finalizando com pintura acrilica até o teto.

5.6. Porticos

5.6.1Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Revestimento de pintura acrilica aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor: Vermelho.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilica, com acabamento acetinado, cor Vermelho, ou equivalente.

5.6.2Sequéncia de execugéo:

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagdes hidrossanitarias, antes de iniciado qualquer servigo de
revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execugédo das
instalagbes, a limpeza da alvenaria, a remogao de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a
serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formagéo de bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embogo e reboco liso. Apds esta etapa, devera ser
aplicado selador acrilico, como camada de preparo para o recebimento de pintura.

5.6.3Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Pértico de Entrada - Cor Vermelho

5.7. Teto - forro de gesso

5.7 .1Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm, conforme especificagbes
do fabricante.

- Pintura PVA cor Branco Neve (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

Os perfis de fixagdo do gesso sdo de ago galvanizado, protegidos com tratamento de zincagem minimo
Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

5.7.2Sequéncia de execugéao:

O forro acartonado é constituido por painéis de gesso acartonado, parafusados em perfilados metalicos e
suspenso por pendurais reguladores.

Antes do inicio do servico de execugdo dos forros, deve ser feita a cuidadosa analise do projeto
arquiteténico e das instalagbes, verificando o posicionamento de elementos construtivos e instalagdes, evitando
interferéncias futuras.

Para a execugédo do forro, primeiramente é necessario demarcar na parede as referéncias de nivel e de
alinhamento das placas em relagdo a cota de piso pronto. Posteriormente, os pontos de fixagdo no teto e/ou na
estrutura auxiliar de perfis metalicos sao definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixagdo das
placas. A fixacdo de pendurais na estrutura metalica é feita com o uso de prendedores ou solda.

Apo6s a fixagdo das placas a estrutura, é feita a limpeza e o posterior rejunte dos bisotes entre placas,
com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possiveis
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imperfei¢cdes. Finalmente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da colocagdo do forro, com o
auxilio de linhas esticadas nas duas diregdes.

5.7.3Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As conexdes com os elementos verticais de vedagdo, paredes, devem ser feitas com perfis de
acabamento tipo tabicas metalicas.

5.7.4Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Forros de gesso, em todas as areas molhadas, conforme indicagéo de projeto.

5.8. Teto - Forro Mineral

5.8.1Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com tinta vinilica a base de
latex ja aplicado em fabrica. Fator de Propagacdo de Chama / Resisténcia ao Fogo - Classe A: Fator de
Propagagéo de Chama: 25 ou inferior

- Placas de 625mm x 1250mm x 13mm.

- Modelo de Referéncia: Armstrong, Modelo: Encore;

5.8.2Sequéncia de execugéao:

O sistema de forro modular € composto por placas de 625 x 1250 mm, apoiadas em um sistema de
suspensao, composto por: perfis T principais, perfis T secundarios, cantoneiras e tirantes. As placas devem ser
instaladas segundo especificagdes na paginagéo do forro, (ver projeto arquitetdnico).

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalagdo do forro, marcando-se uma linha nivelada ao
redor das trés paredes e instalando-se uma tira de gesso na quarta parede. Esta altura deve prever pelo menos
75mm livres acima do forro, considerando-se o nivel de dutos, tubulagdes e outros elementos, de maneira a
permitir manobrar um painel acomodado na abertura da suspensdo. Apdés a determinagdo do nivel, instalar a
cantoneira.

Em seguida, deve ser instalada a primeira se¢do dos perfis T principais. Os tirantes devem ser instaladas
acima dos perfis T principais, geralmente a cada 1250mm no maximo. Em seguida, séo instalados os perfis T
secundarios da beirada e apds, os demais perfis T principais e os perfis T secundarios. Para a instalagdo das
placas, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima dos perfis metalicos e posicionando-as apoiadas no perfil T
secundario e nas beiradas do perfil T principal. As placas que necessitarem ser cortadas devem ser medidas e
cortadas individualmente, com a face para cima usando um estilete bem afiado.

5.8.3Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
A iluminagao e outros artefatos ndo devem ser apoiados nos perfis metalicos do forro nem nas placas,

devendo ser fixado na estrutura metalica com tirantes préprios.

Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos: - No forro de diversos ambiente da creche,
conforme indicagdo em projeto.

6. PAVIMENTACAO EXTERNA
6.1. Piso em Concreto desempenado

6.1.1Caracterizagédo e Dimensdes do Material:

- Pavimentagédo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com 3cm de espessura e
acabamento camurgado;

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura)

6.1.2Sequéncia de execugao:

Seréo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, trago 1:3, acabamento
camurgado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levardo juntas de dilatagdo com perfis retos
e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve ser previsto um trago ou a adigdo de aditivos ao cimentado que
resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em diregdo
as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser desempenada.

6.1.3Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Solarios, calgadas externas e acesso ao bloco administrativo;
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6.2. Piso em Blocos Intertravados de Concreto
6.2.1Caracterizagéo e Dimensdes do Material:

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchdo de areia, travados por meio de
contencao lateral e atrito entre as pegas. Permitem manutengdo sem necessidade de quebrar o calgamento para a
execugao da obra.

Opgéo 1:

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural;
- Dimensdes: Largura: 10cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20cm

- Modelo de Referéncia: Multipaver ®

- RETANGULAR - MP0410

ou;

Opgéo 2:
- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm, 4,5¢cm, e 17,1 cm.
- Dimensdes: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.

- Modelo de Referéncia: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604

6.2.2Sequéncia de execugao:

Os blocos seréo assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir infiltragdo das aguas.

6.2.3Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Estacionamento, carga e descarga, Patio descoberto;

6.3. Piso Tatil — Direcional e de Alerta

6.3.1Caracterizagéo e Dimensdes do Material:

Piso cromo diferenciado tatil de alerta / direcional, em borracha para areas internas e pré-moldado em
concreto para areas externas, em cor contrastante com a do piso adjacente, por exemplo, em superficies escuras
(preta, marrom, cinza escuro, etc.). Recomenda-se a utilizagéo do tipo Integrado (de borracha), para uso em areas
internas - inclusive molhadas e molhaveis - e externas (cimenticio).

- Piso Tatil Direcional/ Alerta em borracha Integrado (areas internas)

Pisos em placas de borracha, assentamento com cola. Neste caso, ndo deve haver desnivel com relacao
ao piso adjacente, exceto aquele existente no proprio relevo.

- Dimensbes: placas de dimensdes 250x250 , espessura 7mm,

Modelo de Referéncia: Daud, Steel Rubber; Cores: azul e amarelo;

Cola: P4000 — petrocola, AM13 — Amazonas, Cascola Extra, Cola sem odor 1430 — Una ou uniflex 1090-
Una.

- Piso Tatil Direcional/ Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidraulico (areas externas)

Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para aplicagdo em areas
externas.

- Dimensdes: placas de dimensées 250x250 , espessura 20mm,

- Modelo de Referéncia: Casa Franceza; Cores: vermelha;

6.3.2Sequéncia de execugao:

Areas internas: Depois de seco o contrapiso, sua superficie devera ser varrida de forma a tirar todos os
residuos para receber uma nata pastosa (PVA) espalhada com desempenadeira lisa de ago. Esta nata é
composta por cimento, cola PVA e agua, apds a cura deve-se lixar e limpar devendo ficar bemliso e isneto de
poeiras, grachas e outros. Apos este procedimento devera ser aplicado um gabarito com fita crepe de 25mm, para
orientar o campo de aplicagéo da cola. Aplicar a cola sobre o piso delimitado e no verso das placas, observando
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sempre a aplicagdo de uma camada uniforme. Espera a secagem, ou seja, somente apds a completa evaporagéo
do solvente as placas deverao ser assentadas.

E importante eliminar bolhas de ar que podem se formar sob as placas. A eliminagdo é completada com o
uso de uma marreta de borracha do centro para fora da placa. espalhada uma nata pastosa (PVA) com
desempenadeira lisa de ago. Esta nata pastosa € composta por cimento, cola PVA e agua, apos a cura deve-se
lixar e limpar devendo ficar bem liso e isento de poeiras, graxas e outros.

Ao remover a fita crepe, observar se ha excessos de cola, e proceder a limpeza no ato da instalagdo
usando um pano umedecido com removedor.

Areas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa: Assentamento diretamente no
contra piso. Nivelar a superficie das placas com o piso adjacente (cimento desempenado).

6.3.3Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

Nao deve haver desnivel com relagédo ao piso adjacente, exceto aquele existente no proprio relevo (a cor
azul ndo deve ser utilizada em areas externas);

6.3.4Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Na sinalizagéo da circulagéo, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall de entrada até a porta
de cada ambiente, conforme projeto arquitetdnico e obedecendo aos critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050.

7. PISO INTERNO — GRANILITE

Para execugdo do revestimento em granilite, o contra piso/embogo devera ser muito bem limpo e lavado.
Apos isso, sdo colocados os perfis plasticos ou metalicos para posterior fundicdo de argamassa de granilite, de
maneira a se posicionar nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede.

A dimenséo das juntas deve ser determinada conforme granulometria das pedras ou conforme indicado
no projeto. Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,20 x 1,20 m, no maximo,
limitados por juntas secas ou em perfilados de latdo, plastico, aluminio ou materiais similares. A modulagédo de
1,00 x 1,00 m garante melhor planicidade do revestimento. Apds a colocagéo das juntas, a camada regularizada
(contra piso/embogo) devera ser muito bem molhada para garantir a ancoragem do revestimento a base. A
argamassa de granilite sera lancada e desempenada sobre a base, e, no momento de pega, devera ser
providenciado o espalhamento superficial da granilha adicional. Quando o trago contiver granulometrias maiores, a
camada sera comprimida com pequeno rolo compressor.

Em seguida, a argamassa de granilite sera alisada com desempenadeira de ago. Os revestimentos de
Granilite Polido ou Lavado tipo “Fulget’, sdo constituidos de uma de uma argamassa de cimento branco e ou
comum e marmore moido no trago (50:80 kg) para pisos, adicionado de corante se indicado em projeto.

A espessura minima da camada de revestimento em granilite € de 8 mm.
8. LOUCAS, METAIS E COMPLEMENTOS

8.1. Lougas

Visando facilitar a aquisi¢édo e futuras substituicdes das bacias sanitarias, das cubas e dos lavatérios, o
projeto padréo adota todas as lougas da escola na cor branca e com as seguintes sugestdes, conforme modelos
de referéncia abaixo.

8.1.1Caracterizagdo do Material:

Bloco A

Sanitarios Adultos Acessiveis Feminino e Masculino

02 Bacia sanitaria convencional, DECA ou equivalente com acessorios.
02 Papeleira de sobrepor interfolhado.

02 Ducha higiénica com registro e derivagdo, DECA ou equivalente.

02 Valvula de descarga com acionamento por alavanca.
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Lavatério de canto suspenso, DECA ou equivalente.

Torneira para lavatério com acionamento por alavanca.

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Barra de apoio, ago inox polido, DECA ou equivalente.

Barra de apoio, ago inox polido, DECA ou equivalente.

Barra de apoio, ago inox polido, DECA ou equivalente.

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimenses 50x90cm.

Higienizagao e Lactario

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.

Torneira para lavatério de mesa bica baixa, DECA ou equivalente.

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Cabide metalico, Deca ou equivalente.

Cuba de embutir em acgo inoxidavel completa, dimensdes 40x34x17cm.

Torneira para cozinha de mesa bica movel, DECA ou equivalente.

Fraldarios

Bacia convencional Studio Kids, DECA ou equivalente com acessorios.

Vélvula de descarga com duplo acionamento.

Lavatorio pequeno, DECA ou equivalente.

Torneira para lavatorio de mesa bica baixa, DECA ou equivalente

Torneira elétrica com mangueira plastica Fortti Maxi, LORENZETTI, ou equivalente.

Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

Banheira plastica rigida, 77x45x20cm de embutir, Burigotto ou equivalente.

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Cabide metalico, Deca ou equivalente.

Barra de apoio, ago inox polido, DECA ou equivalente.
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02 Barra de apoio nos chuveiros, ago inox polido.
02 Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.
02 Tanque de louga 40I, cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

Amamentagao
01 Lavatorio pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, DECA, ou equivalente.
01 Torneira para lavatério de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente.
01 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
01 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Lavanderia
02 Tanque de louga 40, cor branco gelo, DECA, ou equivalente.
02 Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

Vestiarios feminino e masculino

02 Bacia sanitaria convencional, DECA, ou equivalente com acessorios.

02 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensdes 50x80cm.

02 Papeleira metalica, DECA ou equivalente.

02 Valvula de descarga com duplo acionamento.

02 Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.
02 Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente

02 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

02 Torneira para lavatério de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente.

02 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Cozinha
05 Cuba de embutir em aco inoxidavel completa, dimensdes 50x40x20cm.
01 Cuba de embutir em ago inoxidavel completa, dimensdes 60x50x40cm.
04 Torneira para cozinha de mesa bica mével, DECA, ou equivalente.
02 Torneira elétrica, LORENZETTI ou equivalente.

Municipio de Itapeva



Fls. N© Rubrica

01

01

01

01

01

Torneira para lavatério de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente

Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Lavatério pequeno cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

Varanda de Servigo/ D.M.L.

03

01

01

Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

Cuba de embutir em ago inoxidavel completa, dimensdes 50x40x20cm.

Tanque de louga 40, cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

01

01

Bloco B

Tanque de louga 40I, cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

Sanitario PCD infantil

01

01

01

01

01

01

01

01

03

02

03

01

01

Bacia convencional Studio Kids, DECA, ou equivalente com acessorios.
Valvula de descarga com acionamento por alavanca.

Ducha higiénica com registro e derivagdo, DECA, ou equivalente.
Papeleira de sobrepor interfolhado.

Lavatério de canto suspenso, DECA ou equivalente.

Torneira para lavatério com acionamento por alavanca.
Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Barra de apoio, ago inox polido, DECA ou equivalente.

Barra de apoio, ago inox polido, DECA ou equivalente.

Barra de apoio, ago inox polido, DECA ou equivalente.

Cadeira articulada para banho conforto, DECA, ou equivalente.

Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.
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01

01

01

Sanitario Infantil 1

Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.

Cabide metalico, Deca ou equivalente.

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimenses 50x90cm.

04

08

Sanitario Infantil 2

Bacia convencional Studio Kids, DECA, ou equivalente com acessorios.

Vélvula de descarga com duplo acionamento.

Ducha higiénica com registro e derivagdo, DECA, ou equivalente.

Barra de apoio nos chuveiros, ago inox polido.

Barra de apoio, ago inox polido, DECA ou equivalente.

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

Torneira para lavatorio de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente.

Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.

Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.

Papeleira metalica, DECA ou equivalente.

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Cabide metalico, Deca ou equivalente.

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensdes 40x50cm.

Cuba de embutir em aco inoxidavel completa, dimensdes 40x34x17cm.

Torneira para cozinha de mesa bica mével, DECA, ou equivalente.

Bacia convencional Studio Kids, DECA, ou equivalente com acessorios.

Valvula de descarga com duplo acionamento.

Ducha higiénica com registro e derivagédo, DECA, ou equivalente.

Barra de apoio nos chuveiros, ago inox polido.

Barra de apoio, linha conforto, ago inox polido, DECA ou equivalente.

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente.
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04 Torneira para lavatério de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente.

02 Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.
02 Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.

04 Papeleira metalica, DECA ou equivalente.

02 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

03 Cabide metalico, Deca ou equivalente.

04 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensdes 40x50cm.

Demais Areas

Patio Coberto / Refeitorio

02 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

02 Torneira para lavatorio de mesa bica baixa, DECA,ou equivalente.
01 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

01 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Areas externas / jardim / Circulagdo

04 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira, DECA, ou equivalente.

8.2. Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisi¢édo e futuras substituicbes das torneiras, das valvulas de descarga e das cubas
de inox, o projeto padrdo sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas em todo territério
nacional, conforme modelos de referéncia abaixo. Serdo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais
aparentes, todos os complementos (ex.: sifées, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverao
ser incluidos na planilha orgamentaria, seguindo o padréo de qualidade das pegas aqui especificadas.

8.2.1Caracterizagdo do Material:

Os modelos de referéncia estio indicados na tabela do item anterior, 8.1.1.
8.3. Bancadas, Prateleiras, Divisorias e Peitoris em Granito
8.3.1Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Granito cinza andorinha, acabamento polido.

- Dimensdes variaveis, conforme projeto. Espessura: 20mm.

- Altura das Divisdrias: Painéis de 1,20m nos sanitarios infantis (vdo com altura de 15cm do piso ao inicio
do painel);

- A altura de instalagdo das bancadas varia (adultos e criangas). *Ver cada ambiente ampliado.

- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactario, fraldario e salas de aula deveréo ser
instaladas a 90cm do piso.

- Peitoris instalados nas esquadrias externas conforme detalhes de esquadrias.
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8.3.2Sequéncia de execugao:

A fixacdo das bancadas de granito s6 podera ser feita apdés a colagem das cubas (realizada pela
marmoraria). Para a instalagcdo das bancadas e prateleiras de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o
chumbamento dentro da parede.

Nas bancadas, havera 'z parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas e fixagdo com
méao francesa metalica, se especificado em projeto. As prateleiras receberdo apoio em méao francesa metalica,
conforme especificagdo e detalhamento em projeto.

8.3.3Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Triagem e lavagem, Cozinha, Lavanderia, Lactario, Higienizagdo, Salas de aula;

- Sanitarios: Creche I, Creche Il, Multiuso, Administragdo e Servigos

8.4. Escaninhos e Prateleiras em MDF revestido

8.4.1Caracteristicas e Dimensdes do Material:

MDF de espessura minima de 2cm, revestido com laminado melaminico, cor branca, acabamento fosco.

- Dimensodes variaveis, conforme projeto.

- Espessura do MDF: 20mm.

8.4.2Sequéncia de execugéao:

A fixacao das prateleiras e pegas dos escaninhos em MDF devera ser feita com parafusos e buchas de
fixagcdo, e/ou maos francesas metalicas.

8.4.3Aplicacado no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Rouparia, Multiuso, Creche I, 1l e Creche lll;

8.5. Castelo d’agua

O projeto padrdo de Instalagdes Hidraulicas fornecido pelo FNDE contempla o Castelo D’Agua com
capacidade para 15 mil litros de agua. Trata-se de uma estrutura metalica cilindrica, confeccionada em acgo
carbono, sendo pintura externa em esmalte sintético (cor AMARELO OURO) e pintura interna em epoxi com
certificado de potabilidade.

O Municipio poderé optar pelo modelo de Castelo D’Agua composto por anéis de concreto pré-fabricado,
respeitando as dimensdes fornecidas no projeto do castelo d’agua metalico.

8.6. Mastros para Bandeira
8.6.1Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Conjunto com 3 mastros para sustentacdo de bandeiras em ferro galvanizado, cor natural, medidas
conforme especificagdo em projeto. Para sua fixagdo deve ser executada base em concreto.

8.6.2Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Area frontal externa.

9. PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestdo de paisagismo, que podera ser implantada nos terrenos
padronizados. Caso o ente requerente dispuser de terreno com area superior ao padrdo adotado pelo FNDE, o
excedente deste paisagismo devera ser custeado pelo préprio requerente. Caso o ente requerente desenvolva
projeto proprio de paisagismo, sua execugao ficara a cargo do mesmo, estando o FNDE isento de financia-lo.

Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginac¢ado de piso externo exerce influéncia nos acessos a
escola e consequentemente no projeto do muro/ portdes.

9.1. Forragdo de Grama
9.1.1Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forragdo escolhida devera apresentar folhas densas e pilosas.
A densidade devera proporcionar a formacao de tapete verde uniforme e ornamental. A forragdo devera ser
adquirida na forma de rolos, pois esse formato proporciona maior resisténcia no momento do transporte e maior
facilidade de manuseio e plantio.
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- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.

- Modelo de Referéncia: grama Esmeralda ou Batatais

9.1.2Sequéncia de execugao:

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos os obstaculos
que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo devera receber adubagao. Posicionar
varios rolinhos de grama ao longo da area de plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalagéo devera ser
utilizada linha de nylon ou barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes
quebrados ou recortes deverao preencher as areas de cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. As
fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade, e toda a forragdo deve ser
irrigada por aproximadamente um més.

9.1.3Aplicacado no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Areas descobertas e jardins, conforme indicagdo de projeto.

10. HIDRAULICA

10.1.Instalacbes de Agua Fria

Para o céalculo da demanda de consumo de agua do Projeto Padrdo Creche Tipo 2 foram consideradas
as populagdes equivalentes ao numero de usuarios previstos para o estabelecimento. A demanda calculada para
a capacidade do reservatério foi de 94 alunos e 25 funcionarios, totalizando 119 pessoas, considerando um
consumo de 50 litros/dia/pessoa e reserva para dois dias.

Por se tratar de um projeto padrao desenvolvido para atender todo o territorio brasileiro este projeto
devera ser submetido para aprovagao junto a concessionaria ou outro 6rgdo competente, visando obter
informacdes sobre as caracteristicas da oferta de agua no local da instalagdo objeto do projeto, inquirindo em
particular sobre eventuais limitagdes nas vazdes disponiveis, regime de variagdo de pressdes, caracteristicas da
agua, constancia de abastecimento e outras questdes relevantes.

10.1.1 Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi considerado um sistema
indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo, ficando
armazenada em reservatorio, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagdo em
caso de interrupgdo do abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e
tubulagdes da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos diarios da edificagéo.

A agua da concessionaria local, apos passar pelo hidrdmetro da edificagdo, abastecera diretamente o
reservatorio do castelo d’agua. A 4gua, a partir do reservatério, segue pela coluna de distribuigdo predial para os
blocos da edificagdo, como consta nos desenhos do projeto.

10.1.2 Ramal Predial

Os hidrémetros deverao ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da testada do imovel e
devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O hidrébmetro tera dimensbes e padrdes
conforme dimensionamento da concessionaria local de agua e esgoto.

A partir do hidrédmetro, havera uma tubulagdo de 20mm, em PVC Rigido, para abastecer o reservatério do
castelo d’agua. Deve haver livre acesso do pessoal do Servigo de Aguas ao local do hidrémetro de consumo.

10.1.3 Reservatorio

O castelo d’agua em estrutura metalica tipo cilindro pré-fabricado tera capacidade total de 15.000 litros
sendo divididos em 10.000 litros para consumo e 5.000 litros para reserva de incéndio.

A casa de maquinas, localizada abaixo do reservatorio inferior, € destinada a instalagdo dos conjuntos
motor-bomba para o sistema de incéndio.

Sua fundagdo sera executada por um sistema de estacas e blocos, conforme apresentado em projeto.
Armado por barras de ago CA-50 DE 25mm. Antes do langamento do concreto fck 30 MPA, para confecgédo dos
elementos de fundagéo, as cavas deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas da
fundagao, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O
fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com
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uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipdtese os elementos serdo concretados
usando o solo diretamente como férma lateral.

10.1.4 Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execugao dos servigos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;

- as disposigdes constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Tubulagdes Embutidas

Para a instalagdo de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverédo ser recortados
cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagao prévia dos limites de corte.

As tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria seréo fixadas pelo enchimento do vazio restante nos
rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as tubulagdes, além do referido enchimento,
levardo grapas de ferro redondo, em numero e espagamento adequados, para manter inalterada a posigdo do
tubo.

N&o se permitira a concretagem de tubula¢des dentro de coluna, pilares ou outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos estruturais, deverdo ser executadas
antes da concretagem, conforme indicagdo das posicdes das tubulagbes previstas no projeto.

Tubulagdes Aéreas

Todas as tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abragadeiras galvanizadas com
espagcamento adequado ao didametro, de modo a impedir a formacao de flechas. Deverado ser utilizadas as cores
previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverao estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as paredes dos
prédios, devendo estar alinhadas.

Na medida do possivel, deveréo ser evitadas tubulagdes sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.

Tubulagdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagdo e com a minima cobertura
possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulagdo podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido por camada de
concreto simples.

As canalizagdes de agua fria ndo poderao passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de inspegéo e
nem ser assentadas em valetas de canalizacdo de esgoto.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes do projeto.

Materiais

Toda tubulagdo das colunas, ramais e distribuicdo da agua fria sera executada com tubos de PVC,
pressao de servigo 7,5 Kgf/cm?, soldaveis, de acordo com a ABNT;

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condigbes exigidas serao rejeitados.

Os tubos de PVC, ago e cobre deverdo ser estocados em prateleiras, separados por didametro e tipos
caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar deformagdes causadas pelo
proprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando se o
material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.
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Meios de Ligagéo
Tubulagdes Rosqueadas
O corte da tubulagéo devera ser feito em segao reta, por meio de serra préopria para corte de tubos.

As porcdes rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos que se ajustardo perfeitamente as
conexdes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverdo ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o acréscimo do
comprimento na rosca que ficara dentro das conexdes, valvulas ou equipamento.

As juntas rosqueadas de tubos e conexdes deverao ser vedadas com fita ou material apropriado.

Os apertos das roscas deverao ser feito com chaves adequadas, sem interrupgdo e sem retornar, para
garantir a vedagéao das juntas.

Testes em Tubulagéo

Antes do recobrimento das tubulagées embutidas e enterradas, serdo executados testes visando detectar
eventuais vazamentos.

Esta prova sera feita com agua sob pressédo 50% superior a pressao estatica maxima na instalagdo, ndo
devendo descer em ponto algum da canalizagéo, a menos de 1Kg/cm?. A duragéo de prova sera de 6 horas, pelo
menos. A pressao sera transmitida por bomba apropriada e medida por mandmetro instalado ao sistema. Neste
teste sera também verificado o correto funcionamento dos registros e valvulas.

Apods a conclusdo das obras e instalagdo de todos os aparelhos sanitarios, a instalagado sera posta em
carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema devera ser verificado.

Limpeza e desinfecgao

A limpeza consiste na remogao de materiais e substancias eventualmente remanescentes nas diversas
partes da instalagdo predial de agua fria e na subsequente lavagem através do escoamento de agua potavel pela
instalagdo. Para os procedimentos de limpeza e desinfecgéo verificar as recomendagdes preconizadas na NBR
5626 — Instalagéo predial de agua fria.

Disposigbes construtivas

As canalizagbes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento adequado, com
recobrimento. Onde n&o seja possivel ou onde a canalizagéo esteja sujeita a fortes compressdes ou choques, ou
ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a canalizagao ter protegdo adequada ou ser executada em
tubos reforgados.

Em torno da canalizagao, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela atravessadas, devera haver
necessaria folga para que a tubulagdo possa passar e ndo sofrer influéncia de deformagbes ocorridas na
edificacao.

As canalizagbes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo apresentar
declividade minima de 2% no sentido do escoamento. As declividades indicadas no projeto deverdo ser
consideradas como minimas, devendo ser procedida uma verificagdo geral dos niveis, até a rede urbana, antes da
instalagéo dos coletores.

Durante a construgdo e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizagdes serdo
protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protegdo, ndo sendo admitido, para tal fim, o uso de buchas de
madeira ou papel.

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexdes adequadas
para evitar os esfor¢gées na tubulagdo, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulagao em estado
de tenséo permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragbes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para permitir a
apresentagcdo do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalagdo. Apds o término da execugéo,
serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que permitird a representacdo do servico “como
construido” e servira de cadastro para a operagdo e manutencdo dessa mesma instalagao.

Altura dos Pontos Hidraulicos Abaixo segue tabela para orientagdo quanto as alturas que deveréo ser
instalados os pontos de abastecimento de agua fria nos ambientes.
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INFANTIL ADULTO
Sigla Item Diametro
Altura (cm) Altura (cm)

BB Bebedouro comum 60 25mm - 1/2"
BB Bebedouro industrial - 90 25mm - 1/2"
BN Banheira 150 - 25mm - 1/2"
CH Chuveiro comum 200 220 25mm - 1/2"
CH Chuveiro PCD 220 220 25mm - 1/2"
DH Ducha higiénica 25 30 25mm - 1/2"
DH Ducha PCD 40 50 25mm - 1/2"
LV Lavatorios 40 60 25mm - 1/2"
LV Lavatérios PCD 60 60 25mm - 1/2"
MLL Magquina de lavar louga - 60 25mm - 3/4"
MLR Maquina de lavar roupa - 90 25mm - 3/4"
PIA Pias cozinha e solarios 40 60 25mm - 3/4"
PR Purificador 90 110 25mm - 1/2"
RP Registro de pressao - chuveiro comum 65 110 25mm - 3/4"
RP Registro de presséo - chuveiro PCD 100 100 25mm - 3/4"
RG Registro de gaveta com canopla cromada 180
TQ Tanque - 105 25mm - 3/4"
TE Torneira elétrica fraldario 150 - 25mm - 1/2"
VD Valvula de descarga 80 110 50mm -1 1/2"
VD Valvula de descarga PCD 100 100 50mm -1 1/2"
VS Vaso sanitario 25 30 50mm - 1 1/2"
VS Vaso sanitario - PCD 35 30 50mm -1 1/2"
VS Vaso sanitario com caixa acoplada 25 25mm - 3/4"
TP Torneira de parede - 110 25mm - 3/4"
TJ Torneira de jardim 30 30 25mm - 1/2"

10.2.Instalagbes de aguas pluviais

A captacéo das aguas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de cobertura e das calhas
de piso.

As aguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo, distribuidas pelo terreno
conforme indicagédo do projeto. Dessas caixas sairdo condutores horizontais que as interligam com as caixas de
inspegao.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte interna da cobertura dos
blocos e patio;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura até as caixas de
inspegéo ou calhas de piso situadas no terreno;

- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas jungdes entre calhas de cobertura e condutores verticais
para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas pluviais;

- Caixa de inspecao (Cl): para inspegéo da rede, com dimensdes de 60x60cm, profundidade conforme
indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve, removivel;

- Ramais horizontais: tubulagdes que interligam as caixas de inspecao e pogos de visita, escoando aguas
provenientes dos condutores verticais e aguas superficiais provenientes das areas gramadas.
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10.2.1 Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execugao dos servigos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
- as disposigdes constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Materiais

As calhas serdo confeccionadas com chapas de ago galvanizado, ja os condutores verticais e horizontais
seréo confeccionados em PVC rigido.

Os tubos de PVC deverao ser estocados em prateleiras, separados por didmetro e tipos caracteristicos,
sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar deformagdes causadas pelo préprio peso. O
local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando se o
material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Calhas

As calhas devem, sempre que possivel, ser fixadas centralmente sob a extremidade da cobertura e o
mais préximo dela. As calhas n&o poderao ter profundidade menor que a metade da sua largura maior.

As calhas, por serem metalicas, deveréo ser providas de juntas de dilatagcdo e protegidas devidamente
com uma demao de tinta antiferruginosa.

As declividades deverao ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 mm/m.

Condutores Horizontais e Verticais

Os condutores verticais serdo alojados dentro de shafts projetados para recebé-los. Serdo em tubos de
PVC e de diametros de 100 mm e de 150 mm conforme o caso.

Os condutores horizontais seréo do tipo aéreo. No terrago serado fixados na laje sob o piso elevado e laje
sobre o forro de gesso. Ja os condutores no térreo serdo enterrados.

Tubulagdes Aéreas

Todas as tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abragadeiras galvanizadas com
espacamento adequado ao diametro, de modo a impedir a formacgao de flechas. Deverado ser utilizadas as cores
previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas ao teto e/ou piso,
devendo estar alinhadas.

As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.

As passagens previstas para as tubulagdes, através de elementos estruturais, deverao ser executadas
antes da concretagem, conforme indicagdo das posi¢ées das tubulagdes previstas no projeto.

Tubulagdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagdo e com a minima cobertura
possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulagédo podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido por camada de
concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes do projeto.

Disposigbes construtivas
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A instalacdo predial de agua pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e condugéo da agua de
chuva, ndo se admitindo quaisquer interligagbes com outras instalagbes prediais. Quando houver risco de
penetragdo de gases, deve ser previsto dispositivo de protegdo contra o acesso deles ao interior da instalagao.

As canalizagdes deverao ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento adequado, com
recobrimento. Onde ndo seja possivel ou onde a canalizagao esteja sujeita a fortes compressdes ou choques, ou
ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a canalizagao ter protegdo adequada ou ser executada em
tubos reforgados.

Em torno da canalizag&o, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela atravessadas, devera haver
necessaria folga para que a tubulagdo possa passar e ndo sofrer influéncia de deformagbes ocorridas na
edificacao.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexdes adequadas para evitar os esforgcbes na tubulagéo, e
nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulagdo em estado de tensdo permanente pode provocar
trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragbes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para permitir a
apresentagao do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalagdo. Apds o término da execugéo,
serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que permitird a representacéo do servico “como
construido” e servira de cadastro para a operagdo e manutencdo dessa mesma instalagao.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser procedida uma
verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagédo dos coletores.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao do escoamento.

As caixas de areia serdo de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de cimento e areia no trago
1:3 com tampéo de ferro fundido ou grelha de ferro fundido.

Todas as tubulagdes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas pela ABNT; 5.2.2.

11. INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

O projeto de instalagdo predial de gas combustivel foi baseado na ABNT NBR 13.523 — Central de Gas
Liquefeito de Petréleo — GLP e ABNT NBR 15.526 — Redes de Distribui¢cdo Interna para Gases Combustiveis em
Instalagdes Residenciais e Comerciais — Projeto e Execugéo.

Os ambientes destinados ao projeto de instalacdo de gas sdo cozinha e lactario. Serdo instalados um
fogéo de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactario e de um de 6 bocas com forno, do tipo semi-industrial,
na cozinha.

O sistema sera composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuicdo em ago SCH-40 e
acessorios conforme dados e especificagdes do projeto.

Quando néo houver disponibilidade de fornecimento de botijdes tipo P-45 de GLP, devera ser adotado o
sistema simples de botijdes convencionais tipo P-13. A instalagdo sera direta entre botijao e fogdo, conforme os
detalhes apresentados no projeto. Os botijoes de gas ndo sao fornecidos pelo FNDE ficando este a cargo do Ente
Federado.

11.1.Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execugao dos servigcos devera obedecer:

- as prescrigbes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagdo; - as disposi¢coes
constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e
- as recomendagdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

As instalagbes de GLP sdo compostas, basicamente, de tubulagdes, medidores de consumo, abrigo para
medidores, reguladores de pressao, registros e valvulas. Complementam estas instalagdes a central de gas e os
equipamentos de consumo do GLP.

Tubulagdes

As tubulagdes das instalagdes de GLP sao divididas em fungéo da pressao a que esta submetido o gas e,
também, em fungéo da localizagdo que ocupam num projeto. Assim, elas se classificam em:

- Rede de Alimentagéo; trecho da instalacédo predial situado entre a central de gas e o regulador de 1°
estagio;
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- Rede de Distribuigdo: trata-se da tubulagdo, com seus acessorios, situada dentro dos limites da
propriedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de GLP. E constituida pelas redes primaria e
secundaria;

- Rede Primaria: é o trecho situado entre o regulador de primeiro estagio e o regulador de segundo
estagio;

- Rede Secundaria: é o trecho situado entre o regulador de segundo estagio e os equipamentos de
utilizagdo do GLP.

Toda a tubulagdo sera apoiada adequadamente, de modo a ndo ser deslocada, de forma acidental, da
posicdo em que foi instalada. Estas ndo devem passar por pontos que as sujeitem as tensdes inerentes a
estrutura da edificagdo.

As tubulagbes serdo perfeitamente estanques, terdo caimento de 0,1%, no sentido do ramal geral de
alimentacdo, e afastamento minimo de 0,30m de outras tubulagbes e eletrodutos. No caso de SPDA e seus
respectivos cabos, o afastamento, minimo, sera de 2 (dois) metros.

Materiais

Os materiais a serem utilizados na execugdo das redes, primarias e secundarias, de GLP serdo
fabricados em obediéncia as especificagdes das normas, regulamentos e codigos especificos. Serdo empregados
tubos de ago galvanizado, enterrado, com protegdo em fita anticorrosiva (2 camadas) e envelopado em 3cm de
concreto.

As interligagbes de acessorios e aparelhos de utilizagdo serdo efetuadas com mangueiras flexiveis de
PVC com comprimento maximo de 80cm.

As roscas serdo conicas (NPT) ou macho — conica e fémea — paralela (BSP). O vedante, para roscas,
tera caracteristicas compativeis para o uso de GLP, como a fita vedarosca de pentatetrafluoretileno.

E proibida, por norma, a utilizagdo de qualquer tipo detinta ou fibras vegetais na fungéo de vedantes.

Disposigbes construtivas

O abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de valvulas e regulador de 1° estagio devem ser instalados
somente no exterior das edificagdes, em locais ventilados e em areas onde nao transitam alunos.

Dentro do abrigo devem estar a tubulagao, conexdes, botijdes, valvulas de bloqueio automatico, valvula
de esfera e o regulador de primeiro estagio. As instalagcdes da central devem permitir o reabastecimento de GLP
sem interrupgao de fornecimento de gas.

Toda a instalagdo elétrica que se fizer necessaria na area da central de gas, deve ser a prova de
explosdo e executada conforme as NBRs.

Os recipientes serao instalados ao longo do muro de divisa da propriedade, para isso, sera construida
uma parede e uma cobertura em concreto resistente ao fogo, com tempo de resisténcia minima de duas horas,
posicionada ao longo do abrigo e com altura minima de 1,80m.

Os recipientes de gas devem distar no minimo 1,50 das aberturas, como ralos, canaletas e outras que
estejam em nivel inferior aos recipientes. Devem, ainda, distar no minimo de 3m de qualquer fonte de ignigao,
inclusive estacionamento de veiculos e, 6m de qualquer outro depdsito de materiais inflamaveis.

As bases de assentamento dos recipientes devem ser elevados do piso que as circunda, ndo sendo
permitida a construgao do abrigo em rebaixos e recessos.

As placas de sinalizagéo deverdo ser com letras ndo menores que 50 mm de altura, em quantidade tal
que possibilite a visualizagédo de qualquer diregao de acesso a central de GLP com os seguintes dizeres: PERIGO,
INFLAMAVEL, PROIBIDO FUMAR. No exterior do abrigo devera possuir dois extintores de p6é quimico de 6kg
cada um, estes deverao estar protegidos de intempéries e de facil acesso.

Seréo realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede ainda aparente e em toda a
sua extenséo e, o segundo, na liberagdo para o abastecimento com o GLP. O ensaio devera ser realizado com
pressdo PCDumatica de 10kg/cm? por, no minimo, 2 horas, e ser fornecido laudo técnico das instalagdes
juntamente com a ART do servico.

12. SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

A classificagédo de risco para as edificagdes que compreendem os estabelecimentos de ensino é de risco
leve, segundo a classificagédo de diversos Corpos de Bombeiros do pais. Sdo exigidos os seguintes sistemas:

e Hidrantes: sistema de protecdo compreendendo os reservatorios d’agua, canaliza¢des, bombas de
incéndio e os equipamentos de hidrantes.
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¢ Sinalizagdo de seguranga: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem os usuarios
da edificagao.

e Extintores de incéndio: para todas as areas da edificagcdo os extintores deverdo atender a cada tipo de
classe de fogo A, B e C. A locagao e instalagdo dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

¢ lluminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos auténomos de LED, com autonomia de 2
horas, instalados nas paredes, conforme localizagédo e detalhes indicados no projeto.

¢ SPDA - Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, concepgoes, plantas e
detalhes constam no projeto.

Lembrete: Este projeto de incéndio devera ser validado pelo corpo de bombeiros estadual. O Ente
Federado devera realizar as alteragcdes necessarias até a aprovagéao.

12.1.Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execugao dos servigos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
- as disposig¢des constantes no corpo de bombeiros estadual;

- as disposigdes constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Sistema de Combate por Agua sob Comando

O sistema de combate a incéndio por agua sob comando, hidrantes, integra o complexo de instalagdes
de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto ser considerado dentro do conceito geral de seguranga
contra incéndio previsto para a edificagéo.

O sistema de combate a incéndio por Hidrantes sera composto pelos conjuntos de bombas exclusivas
para tal finalidade, instaladas na casa de bombas localizada no castelo d’agua metalico — conforme projeto -, e
interligadas pelo barrilete de sucgéo ao reservatério, que possuem uma reserva técnica de agua exclusiva para
incéndio com capacidade de 10.000 L. A distribuicdo do agente extintor agua, pela edificacdo sera através de
redes de tubulagdes exclusivas e identificadas na cor vermelha. Para a alimentagdo dos hidrantes devera ser
utilizado tubulagéo de ferro maleavel Classe 10.

O principio de operagdo se dara quando ocorrer uma queda de pressdo na rede de alimentagdo, em
decorréncia do acionamento da valvula globo angular, instalada no interior das caixas de hidrantes. Esta
despressurizagédo sera detectada por pressostatos elétricos de simples estagios instalados na casa de bomba e
regulados com pressao diferenciada para sequenciamento de energizagdo das respectivas bombas de incéndio,
principal e reserva, que devido as suas caracteristicas quando em operagdo somente podera ser desligada no
quadro elétrico, mesmo que a pressao de pressurizagao da rede tenha sido restabelecida.

Para uma facil e rapida identificagdo de entrada de bomba em operagéao, o fluxo de agua na tubulagéo,
sera monitorado por um fluxostato automatico de agua interligado a Central de Detecgédo e Alarme, através do
modulo de monitoramento especifico e de lago de detecgao, o qual sera ativado sempre que ocorrer fluxo de agua
através do fluxostato em decorréncia de sinistro ou quando de realizagdo de testes operacionais simulados
através da abertura de qualquer Hidrante.

Os hidrantes convencionais deverao ser instalados embutidos e locados no interior de caixas metalicas
dotadas de portas de acesso, obedecendo a altura de acionamento da valvula angular. Devera ser executada
sinalizagédo especifica com a finalidade de indicar seu posicionamento. Para maiores detalhes consultar projeto
especifico.

Bombas

As bombas deverdo atender a necessidade do projeto de incéndio e seu equipamento incluira todos os
dispositivos necessarios a perfeita protegcdo e acionamento: chaves térmicas, acessoérios para comando
automatico, etc. O local destinado a sua instalagao devera ser de facil acesso, seco, bem iluminado e ventilado e
as bombas de incéndio devem ser utilizadas somente para este fim.

A automacgado da bomba principal ou de reforgo deve ser executada de maneira que, apds a partida do
motor seu desligamento seja somente manual no seu préprio painel de comando, localizado na casa de bombas.
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Devera ser previsto pelo menos um ponto de acionamento manual para a mesma, instalado em local seguro da
edificagdo e que permita facil acesso.

- Modelo de referéncia:

Bomba de Incéndio

Tipo: Motobomba Centrifuga Prevengéo Contra Incéndio
Hman: 8 mca

Poténcia: 7,5 cv

Tensao: trifasica

Fabricante de referéncia: BPI-22 R/F 2 1/2 — Schneider

Sistema de Combate por Extintores

O sistema de combate a incéndio por Extintores Portateis integra o complexo de instalagbes de Combate
a Incéndio do edificio, devendo, portanto ser considerado dentro do conceito geral de seguranga contra incéndio
previsto para a edificagao.

O principio de sua utilizagdo se dara quando na ocorréncia de sinistro de pequenas proporgdes e
podendo ser debelado através do uso dos extintores localizados na area sinistrada. A forma de manuseio dos
extintores esta expressa nas etiquetas presas no cilindro, bem como o tipo de agente a ser empregado na
extingdo conforme o tipo do material comburente.

Os extintores estéo todos identificados por sinalizagao especifica.

Os extintores estao distribuidos conforme os padrdes normalizados de tal forma que, toda a edificagao
possa a ser atendida com no minimo um extintor, adequado ao tipo de risco local.

A edificagéo é classificada pelas normas técnicas mencionadas, como predominantemente de risco leve,
onde os riscos de incéndio presumiveis se enquadram classe “A” e “B”, mas também existem areas que devido a
sua finalidade operacional se enquadram em risco classe “C”, como casas de maquinas, subestagéo e salas de
quadros elétricos.

Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia e Rota de Fuga

O sistema de Sinalizagdo de Emergéncia e Rota de Fuga integra o complexo de instalagdes de Combate
a Incéndio do edificio, devendo, portanto ser considerado dentro do conceito geral de seguranga contra incéndio
previsto para a edificagdo.

O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia de Rota de Fuga visa garantir que sejam adotadas agdes e
medidas adequadas que orientem as agbes de combate, facilite a localizagdo dos elementos extingdo de fogo e
auxiliem na evacuacgéo de pessoas pelas rotas de saida para escape seguro da edificagdo.

O sistema é composto por luminarias tipo bloco auténomo de led, tendo preso no defletor da mesma,
placas adesivas com indicativos de sinalizagdo, para os procedimentos a serem adotados naqueles espagos e
também por placas normatizadas dotadas de adesivo com sinalizagdes especificas para cada finalidade e
procedimento a ser adotado em situagédo de sinistro, mas também util na orientagdo de deslocamento no interior
da edificagao.

Os sinalizadores estéo distribuidos conforme os padrées normativos, e de tal forma que em cada bloco
da edificagéo seja atendido com no minimo um sinalizador.

13. INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalagdes elétricas foi definido a distribuicdo geral das luminarias, pontos de forga,
comandos, circuitos, chaves, protegdes e equipamentos. O atendimento a edificagdo foi considerado em baixa
tensdo, conforme a tensdo operada pela concessionaria local em 127V ou 220V. Os alimentadores foram
dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima admissivel considerando a distancia aproximada
de 40 metros do quadro geral de baixa tensdo até a subestagdo em poste. Caso a distancia seja maior, os
alimentadores deverao ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e
caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a facilidade de manutengéo e
durabilidade.

As instalagbes elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco, permitindo flexibilidade
na construgdo, operagao e manutengéo. Os alimentadores dos quadros de distribuicdo dos blocos tém origem no
QGBT, localizado na sala técnica do bloco A, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme
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especificado no projeto. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando a distancia entre os quadros de distribuicdo e o QGBT, definidas pelo layout apresentado.
Os alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de iluminagao e tomadas do Castelo d’agua ficardo
localizados dentro do volume do mesmo, em local apropriado para sua instalagao.

Nao foram consideradas no projeto tomadas baixas em areas de acesso irrestrito das criangas, - salas de
atividades, repouso, solarios, salas multiuso, sanitarios infantis, refeitério e patio - por seguranca dos principais
usuarios, que sdo as criangas. Todos os circuitos de tomadas serao dotados de dispositivos diferenciais residuais
de alta sensibilidade para garantir a seguranca. As tomadas para ligagdo de computadores terao circuito exclusivo,
para assegurar a estabilidade de energia.

As luminarias especificadas no projeto preveem ldmpadas de baixo consumo de energia como as
fluorescentes e a vapor metalica, reatores eletronicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de
distorcdo harmdnica. Foram previstas luminarias com aletas para as areas de trabalho e leitura pelo fato de
proporcionar melhor conforto visual aos usuarios ja que limita o dngulo de ofuscamento no ambiente. Para as
areas de preparo e manipulagdo de alimentos também foi especificado este tipo de luminaria.

O acionamento dos comandos das luminarias é feito por se¢des, sempre no sentido das janelas para o
interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminagdo natural ao longo do dia, permitindo acionar
apenas as sec¢des que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

13.1.Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execugao dos servigcos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;

- as disposigdes constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Caixas de Derivagao

As caixas de derivagéo serdo do tipo de PVC e deverdo ser empregadas em todos os pontos de entrada
e/ou saida dos condutores na tubulagdo, em todos os pontos de instalagdo de luminarias, interruptores, tomadas
ou outros dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos moldes, as caixas embutidas nas paredes
deveréo facear o paramento de alvenaria — de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois de concluido o
revestimento — e serdo niveladas e aprumadas.

Caixas de Passagem

As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalacdo, obedecerédo as normas da ABNT atinentes
ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser verificado no projeto de instalagdes elétricas.

Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverdo ser de PVC flexivel corrugado, os
embutidos em lajes ou enterrados no solo serdo de PVC rigido roscavel e os eletrodutos que seguem até o quadro
de alimentacao geral deverdo ser em PVC rigido roscavel. Os didmetros deverao seguir rigorosamente os fixados
em projeto.

Nao poderao ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°.
Antes da enfiagdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiacdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.° 18 AWG (& = 1,0 mm)
como guia.

Nas juntas de dilatagdo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior didmetro, garantindo-se
continuidade e estanqueidade.

A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que todas devem possuir tampa.

Tanto as eletrocalhas como os seus acessorios deverdo ser lisas ou perfuradas, fixadas por meio de
pressao e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalagéo.
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Para terminagdes, emendas, derivagbes, curvas horizontais ou verticais e acessoérios de conexao
deveréo ser empregadas pecas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverdo possuir resisténcia mecanica a carga distribuida minima de 19 kgf/m para cada
vao de 2 m.

A conexao entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas deverdo ser executados por mata juntas,
com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre as conexdes e eliminar eventuais pontos de
rebarba que possam comprometer a isolagdo dos condutores.

As instalagbes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas, interruptores, quadros e luminarias,
estruturas metdlicas, dutos de ar condicionado) deverdo ser conectadas ao condutor de protegdo (TERRA).
Fios e Cabos

Os condutores serdo instalados de forma que ndo estejam submetidos a esforgos mecéanicos
incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também, para o seu isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivacdes serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia mecénica adequada e
contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado ou de solda e deveréo ser executadas
sempre em caixas de passagem.

Os fios ou cabos serdo de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750 V, com isolagao
termoplastica, com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC).

A bitola minima dos condutores a serem usadas serdo de secgdo: # 2,5 mm? para as instalagdes elétricas
em geral.

Devera ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman, o mesmo devera ser
executado junto a entrada do disjuntor de protecéo e terminag&o do circuito (tomada, plug, interruptor, etc).

As emendas dos condutores de secgdo até 4,00 mm? inclusive, podera ser feita diretamente através de
solda estanhada 50/50, com utilizagdo de fita isolante de auto fusdo para isolamento das conexdes, e com
cobertura final com fita isolante plastica. Acima dessa bitola deverao ser utilizados conectores apropriados.

A identificagdo dos condutores devera obedecer as seguintes convengdes:
A - CIRCUITOS BIFASICOS

e Fase A - Preto

e Fase B - Vermelho

¢ Neutro - Azul claro

¢ Retorno - Amarelo

e Terra (PE Protecgédo) - Verde

B — ELETRICA COMUM
¢ Fase - Preto
¢ Neutro - Azul claro (Identificado)

e Terra (PE Protegéo) - Verde

Disjuntores

Todos os condutores deverdo ser protegidos por disjuntores compativeis com suas respectivas
capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.

Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverdo ser da marca Siemens ou MGE,
modelo 5SX1 série N, sem compensagio térmica de carcaga, mecanismo de operagdo manual com abertura
mecanicamente livre, para operagdes de abertura e fechamento, dispositivo de disparo, eletromecénico, de agéo
direta por sobrecorrente e dispositivo de disparo de acdo direta e elemento térmico para protegdo contra
sobrecargas prolongadas.

Disjuntores: Para circuitos bifasicos ou trifasicos deverdo ser utilizados disjuntores conjugados pelo
fabricante. E proibida a utilizago de disjuntores acoplados na obra.

Devera ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento dos mesmos.

Quadros Elétricos
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Para atendimento as diversas areas do prédio existirdo quadros elétricos designados pelo sistema de
nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da instalagdo. Os locais de instalacdo de cada quadro estdo
indicados nos projetos. Todos os quadros abrigardo os disjuntores de protecdo dos diversos circuitos de
iluminagdo e tomada, assim como os equipamentos de comando e controle do sistema de supervisdo predial. Os
circuitos serao identificados por relagdo anexa a prépria tampa do quadro.

Interruptores e Tomadas

Os comandos da iluminagao serao feitos por meio de interruptores situados nas proprias salas. O
posicionamento das unidades seguirdo o projeto elétrico e projeto arquitetdnico de layout.

Os interruptores serdo da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso geral, salvo quando
houver indicagéo contraria, serao do tipo Padrao Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A, com identificador de tensao e pino
terra, da mesma linha dos interruptores. As tomadas de informatica serdo do tipo dedicado a rede estabilizada, cor
vermelha, padréo brasileiro 2P+T, 20A, Pial ou equivalente, com identificador de tenséo.

Luminarias

Sao previstos os seguintes tipos de luminarias com lampadas tipo T8 nas poténcias especificadas.
Poderdo ainda ser utilizados outros tipos de luminarias/lampadas, desde que observada a equivaléncia entre
indices como luminancia e eficiéncia luminosa/ energética.

Todas as luminarias serdao metalicas, ligadas ao fio terra, ndo se admitindo em nenhuma hipétese
luminarias de madeira ou qualquer outro material combustivel.

Os reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares poderdo ser eletromagnéticos, de
alto fator de poténcia, partida rapida, com espagos internos preenchidos com composto a base de poliéster, baixo
nivel de ruido, para tensdo de 220V, 60Hz; compensados de forma a assegurar um fator de poténcia do conjunto
igual ou superior a 0,97. Dever&o estar instalados sobre base de material incombustivel.

Os reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares de alto fator de poténcia para
lampadas; deverdo ser com circuitos eletrénicos, taxa de distorgdo harménica menor que 5%, com supresséo de
radio interferéncia, tens&o de alimentagao de 198V a 264V, 60Hz.

Os reatores deverao ser fixados sobre material incombustivel, ndo devendo estar apoiado sobre o forro.

Foram projetados pontos de iluminagdo de emergéncia, em um circuito individual, de acordo com a NBR
10898. As luminarias de emergéncia deverado ser ligadas em modulos especificados para a alimentacdo dessas
luminarias na falta de energia. O esquema de ligagédo consta no projeto.

- Luminaria de sobrepor completa para 2 [ampadas T8 32/36W, com reator. Ref.: 2530, modelo Itaim Dim.
270 x 1250mm.

- Luminaria de embutir completa para 2 lampadas T8 32/36W, com reator. Ref.: 2530, modelo Itaim Dim.
270 x 1250mm.

- Luminaria de embutir completa para 2 lampadas T8 16/18W, com reator. Ref.: 2530, modelo Itaim Dim.
270 x 625mm.

- Luminaria de embutir completa para 2 lampadas T8 32/36W, com reator. Ref.: 2001, modelo Itaim Dim.
312x1250mm.

- Luminaria de piso fechada completa com uma lampada a vapor metélico de 70W, ignitor e reator
eletrénico de alta frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorgdo harménica (FP>0,92 e TDHO0,92 e
TDHO0,92 e TDH10%).

- Projetor completo com uma lampada a vapor metéalico de 150W, ignitor e reator eletrénico de alta
frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorgdo harménica (FP>0,92 e TDH<10%). Refrator em vidro
temperado a prova de choque térmico, h=260cm do piso acabado.

- Projetor completo com uma lampada a vapor metdlico de 250W, ignitor e reator eletrénico de alta
frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorgdo harménica (FP>0,92 e TDH<10%). Refrator em vidro
temperado a prova de choque térmico, fixado no piso.

- Arandela de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 27W, h=220cm do piso acabado, com
corpo em aluminio fundido pintado, borracha para vedacgéao, difusor de vidro frisado temperado e grade frontal para
protegao.

Disposigbes construtivas
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O Ente Federado devera submeter o projeto de instalagbes elétricas as entidades locais com jurisdigao
sobre o assunto e ajustara quaisquer exigéncias ou alteragdes impostas pelas autoridades.

Todas as instalagbes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, os condutores,
condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas
de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico eletricamente satisfatorio e de boa
qualidade.

Os ramais de entrada e medi¢do serdo executados em conformidade com as normas da concessionaria
local, abrangendo condutores e acessorios — instalados a partir do ponto de entrega até o barramento geral de
entrada — caixa de medic¢ao e protegao, caixa de distribuigdo, os ramais de medidores, quadros, etc.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a construgéo,
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade. Deverdo ser previstas
passagens para as tubulagdes antes da concretagem.

Todas as tubulagbes das instalagbes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas pela
ABNT

14. INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO

O projeto de climatizagdo visa o atendimento as condi¢gdes de conforto em ambientes que ndo recebem
ventilagdo natural ideal para o conforto dos usuarios.

As solugdes adotadas foram:

¢ Nas salas de multiuso, sala dos professores e administragdo: adogdo de equipamento simples de ar
condicionado;

¢ Demais ambientes: adogéo de ventiladores de teto e previsdo para condicionamento de ar futuro (locais
onde a temperatura média assim determine a necessidade).

14.1.Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execugao dos servigcos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;

- as disposigdes constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Condensadoras

As condensadoras serdo instaladas na laje de cobertura em local especificado no projeto de climatizacéo.
Serdo assentados sobre suportes de borracha que ficardo apoiados sobre a laje. Na ocasido da instalagédo de
futuros aparelhos estado poderao ser fixados acima dos existentes na parede por meio de mao francesa.

Tubulagéo Frigorifica

A tubulagéo frigorifica sera toda em cobre, terd solda com alto teor de prata, deverd usar curvas e
conexdes padronizadas e sera revestida com borracha elastomérica protegida de intempéries por aluminizado.

As tubulagbes sairdo por baixo de telhado e encaminhardo até o shaft onde realizara a descida até os
pontos indicados em projeto. Todo este caminhamento sera realizado na vertical pelos shaft e na horizontal entre
o forro e a laje.

Evaporadores

Os evaporadores serdo do tipo HI-WALL quando tiverem poténcias de até 22.000 BTU/H e do tipo
piso/teto quando tiverem poténcia de 30.000 BTU/H. Os evaporadores do tipo piso/teto terdo uma breve inclinagédo
para tras ensejando melhor escoamento da agua para o dreno.

Disposigbes construtivas

As instalagdes das unidades deverdo seguir as especificagdes dos fabricantes. Todos os condicionadores
de ar deverao ser fornecidos com controle remoto sem fio.
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As ligagbes elétricas dos equipamentos constituintes dos sistemas de condicionamento de ar e de
ventilacdo deverdo atender as prescricbes das normas. Para seu correto posicionamento observar projeto de
climatizagao.

Os drenos deverao ser executados em tubos de PVC e de didametros indicados. Serdo fornecidos 04
(quatro) equipamentos de ar condicionado distribuidos da seguinte forma:

- AC3 — Sala Multiuso — 30.000 BTU'’s;
- AC7 — Sala dos Professores — 9.000 BTU'’s;
- AC8 — Administragdo — 9.000 BTU'’s.

Os demais ambientes deverao ser preparados, tanto na instalagao elétrica quanto nos drenos, para futura
instalagdo dos equipamentos de ar condicionado.

15. INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um servigo adequado de voz e
dados para a edificagdo. O Projeto Tipo 2 prevé tomadas RJ-45, incluindo os pontos destinados a telefones, e 2
pontos para acesso (AP-Access Point) para rede sem fio (WLAN — Wireless Local Area Network).

Devera ser instalado um Rack de telecomunicagcdes na sala especifica para este fim conforme projeto.
Dentro do Rack serdo instalados os patch panel’s de dados e voz, Modems, roteadores e switch, devendo ser
realizada uma organizagdo de todo o sistema. Todos deveréo ser testados e encontrar-se em perfeitas condigoes.

A solugdo de Sistema de Cabeamento a ser adotado é o Cat6, meio fisico definido para atender as
necessidades de Dados e Voz para as aplicagdes que teremos como trafego.

Todo o sistema de cabeamento estruturado devera ser instalado utilizando-se de MUTO (Mult User
Telecomunication Outlet), ou seja, todos os cabos utp partindo do Rack de telecomunicagdes deverdo ser
terminados em um MUTO e através de Patch Cords RJ45/RJ45 encaminhar-se até a posigcao de atendimento. A
mesma orientagdo se aplica aos cabos de interligacdo dos ramais telefénicos aos respectivos aparelhos, locando-
os e identificando-os nas posi¢des de trabalho, assim como também os demais componentes utilizados para a
construcao do sistema de cabeamento estruturado, utilizando-se de tal topologia de instalago.

Todo o cabeamento instalado devera ser testado e certificado junto ao fabricante, onde devem ser
especificadas todas as garantias e beneficios do sistema de cabeamento estruturado em questdo por um prazo
ndo inferior a 15 anos.

Para a conexao da porta do Patch Panel a porta do equipamento ativo sera utilizado Patch Cord.
Tanto para dados quanto para voz, sendo utilizado Patch Cord RJ-45/RJ-45.

Para uma devida organizagdo dos Patch Cord’s no Rack, serdo instalados organizadores horizontais de
cabos plasticos frontais e traseiros com 2U de altura ou solugdo que possua organizadores incorporados ao patch
panel o que permitirda uma perfeita acomodagéo dos cabos de manobra bem como uma excelente organizagao e
facilidade de manutencdo. A conexado entre o conector RJ-45 fémea a placa de rede do micro sera feita com a
utilizagdo de Patch Cord RJ-45/RJ-45.

A identificagdo devera ser aplicada nas duas extremidades do patch cord no rack e no patch panel. Para
melhor visualizagdo dos diferentes sistemas que estardo operando nos pavimentos, deverdo ser seguidas as
seguintes definigdes.

Para padronizagao da identificagédo e visualizag&o no rack, teremos:
e Patch Cord Backbone: Branco

¢ Patch Cord Cascateamento: Vermelho

¢ Patch Cord Dados e Voz: Azul

A empresa devera apresentar atestado emitido pelo fabricante do material utilizado, informando que é um
integrador certificado /credenciado e capaz de atender o projeto e ao mesmo tempo informando que fornece
garantia de produto e instalagdo de pelo menos 15 anos e de aplicagdo. Garantia que todos os
equipamentos/software langados hoje e no futuro e baseados nas normas de execugdo dos cabeamentos de
categorias 5e e 6 utilizados sdo compativeis com a solugdo adotada sob pena de re-execugdo o servigo sem
nenhum custo de material ou servigo.

15.1.Materiais e Processo Executivo
Generalidades

A execugédo dos servigos devera obedecer:
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- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
- as disposigdes constantes de atos legais;
- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverdo ser de PVC flexivel corrugado e os
embutidos em lajes ou enterrados no solo serao de PVC rigido roscavel e atendendo os didmetros fixados em
projeto.

Nao poderao ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°.
Antes da enfiagdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiagdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.° 18 AWG (J = 1,0 mm)
como guia.

Nas juntas de dilatagdo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior didmetro, garantindo-se
continuidade e estanqueidade.

A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que todas devem possuir tampa.

Tanto as eletrocalhas como os seus acessorios deverdo ser lisas ou perfuradas, fixadas por meio de
pressao e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalagéo.

Para terminagbes, emendas, derivagdes, curvas horizontais ou verticais e acessorios de conexao
deverdo ser empregadas pecas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverdo possuir resisténcia mecanica a carga distribuida minima de 19 kgf/m para cada
vao de 2 m.

A conexao entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas deverdo ser executados por mata juntas,
com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre as conexdes e eliminar eventuais pontos de
rebarba que possam comprometer a isolagao dos condutores.

As instalagdes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas, interruptores, quadros e luminarias,
estruturas metdlicas, dutos de ar condicionado) dever&o ser conectadas ao condutor de protegdo (TERRA).
Saidas e Tomadas

Serao utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 6 uma para telefone e para logica, de embutir, com espelho 4" x 2",
os espelhos deverao ser da linha SIEMENS adotada para os acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente.

Conectorizagdo : T-568-A para a RJ-45

Numero de contatos : 8 para RJ-45

Tenséo de isolagéo do dielétrico : 1000 VAC RMS 60 Hz
Tens&do Admissivel : 150 VAC 1,5A

Durabilidade : 750 ciclos

Resisténcia de contato : <20 y OHMS

Material dos contatos : Bronze fosforoso

Revestimento dos contatos : ouro 30 p polegadas (minimo)
Temperatura de operacgéo : -40°C a +70°C

Material de revestimento interno : PVC - 94V-0 6.3.2.

15.2.Ligacbes de Rede

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do administrador da rede a
instalagédo, configuragdo e manutencdo da rede de computadores e telefonia. Como um exemplo da forma de
instalagédo, sugere-se que, no armario de telecomunicagdes (rack), os ramais telefénicos provenientes do PABX
sejam ligados na parte traseira do bloco 110. Os dois painéis (patch panels) superiores devem ser usados para
fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serdo ligadas nas partes traseiras dos patch
panels. Os dois patch panels inferiores receberdo os pontos de usuarios. Serdo utilizados cabos de manobra
(patch cords RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para ligagédo dos pontos de usuarios com os ramais telefénicos ou rede de
computadores.
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Todos os segmentos do cabeamento horizontal deverao ser identificados, ou seja, devera ser identificado
a extremidade de cada cabo que devera interligar os patch panel aos pontos de consolidagdo, quando houverem,
ou direto as tomadas nas areas de trabalho, bem como, as extremidades dos cabos que interligardo as tomadas
RJ-45 fémeas aos PCs. Para identificagdo de todos os segmentos do cabeamento horizontal (patch cords, cabos
UTP patch panels), devera ser utilizadas etiquetas em vinil branco, impressédo gerada por impressora portatil de
termo-transferéncia com opgao de comunicagdo com computador por porta USB, importagdo de dados de banco
de dados ou planilha. Cartucho de etiquetas com auto reconhecimento da impressora, informando saldo de
etiquetas restantes no cartucho.

Todos os pontos logicos, deveréo ser identificados na parte frontal dos patch panels, bem como, no porta
etiqueta da caixa sobrepor responsavel pela fixagao das tomadas RJ-45 fémeas, utilizando o mesmo principio da
identificagdo do cabeamento horizontal.

15.3.Conexdo com a Internet

Para estabelecer conexdo com a Internet, € preciso que o servico seja fornecido por empresas
fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponiveis diversos tipos de tecnologias de conexao
com Internet, como por exemplo, conexéo discada, ADSL, ADSL2, cable (a cabo), etc. Devera ser consultado na
regido quais tecnologias estédo disponiveis e qual melhor se adapta ao local.

O administrador da rede é responsavel por definir qual empresa fara a conexao e a forma como sera feita.
O administrador também tem total liberdade para definir como sera feito o acesso pelos computadores dentro do
edificio.

15.4.Segurancga de Rede

Devem ser montados sistemas de seguranca e protecédo da rede. Sugere-se que 0 acesso a Internet seja
feita através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall, Servidores de Proxy, Anti-Virus e Anti-Malware
e outros necessarios. Também devem ser criadas sub-redes virtuais para separacdo de computadores criticos de
computadores de uso publico.

15.5.0Opcional: Wireless Access Point

Fica a critério do proprietario a decis&o de instalar ou ndo um ponto de acesso de rede sem fio (Wireless
Access Point). O Access Point (AP) devera ser compativel com o padrao IEEE 802.11g com capacidade de
transmisséo de, no minimo, 54MBps.

O alcance do AP geralmente é maior que 15 metros, portanto € necessario que o administrador da rede
tome as devidas providéncias de seguranca da rede.

A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexao entre diferentes pontos sem a necessidade do uso de
cabos - seja ele telefénico, coaxial ou otico - por meio de equipamentos que usam radiocomunicagdo
(comunicacgéo via ondas de radio) ou comunicagéo via infravermelho. Basicamente, esta tecnologia permite que
sejam conectados a rede os dispositivos moveis, tais como notebooks e laptops, e computadores que possuem
interface de rede sem fio.

Os pontos de instalagdo dos Access Points estdo definidos em projeto e preveem que sejam deixados um
RJ-45 em nivel alto (préximo ao teto, conforme detalhe do projeto). Mesmo que a opgéo seja a ndo instalagdo do
AP, a tomada alta da sala de reunibes devera ser instalada como previsdo de aquisicdo do dispositivo em algum
momento futuro.

15.6.Ligagbes de TV

As ligacbes de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo "espinha de peixe", ligando
os pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada e direcionada de forma a conseguir melhor
captagao do sinal. Caso nao haja disponibilidade deste tipo de antena, esta podera ser substituida por equivalente,
com desempenho igual ou superior.

No caso do prédio estar localizado em regido cuja recepgao do sinal de TV seja de ma qualidade, devera
ser contratado o servico de TV via satélite (antena parabdlica) ou a cabo. A instalagdo ficara como
responsabilidade da empresa Contratada, assim como a garantia da qualidade do sinal de TV recebido.

Esta ainda previsto, via caixa externa a eventual utilizagdo de rede cabeada ( tipo NET) para os locais
que disponham deste servigo.
16. INSTALACOES DE SISTEMA DE EXAUSTAO

O projeto de exaustdo por ventilagdo mecéanica para as instalagdes da area de servigo justifica-se pela
necessidade de atendimento as condigdes de purificagdo e renovacao do ar, por se tratarem de ambientes de
descarga de gases nocivos, provenientes da queima do GLP, e particulas de residuos alimentares.
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A alternativa tecnolodgica para a exaustdo de ar adotada foi a de exaustdo dutada, impulsionada por
ventilagdo mecanica de exaustores axiais. Esta solugdo se faz necessaria na cozinha.

Na cozinha o ponto de maior emisséo de residuos se localiza sobre os fogbes. Deverdo ser alocados
captadores de exaustdo tipo coifa de ilha, centralizados com relagdo ao fogao, respeitando as dimensdes de
equipamentos e instalagdes indicados no projeto.

O acionamento dos exaustores comandado por interruptor simples foi descriminado no projeto de
instalagbes elétricas. Respeitar as observacdes para a saida do ar no duto, que constam no projeto e as normas
de instalagéo de tubulagdes e dutos industriais de fluxo.

16.1.Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execugédo dos servigos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;

- as disposigdes constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Coifas

O inicio do sistema é composto pela coifa ou captor, que fica instalado acima e abrangendo toda a area
dos equipamentos de fritura e cozimento dos alimentos.

As coifas serdo construidas em Ago Inoxidavel ANSI 304 com o minimo de 0,94mm de espessura.
Contera filtro metalico removivel para retengéo de gordura.

A construgdo da coifa deve permitir o facil acesso para limpeza dos mesmos, evitando-se pontos de
passagem ou acumulo de gordura em locais inacessiveis.

Todo o perimetro das coifas e as partes inferiores dos suportes dos filiros devem dispor de calhas
coletoras dotadas de drenos tamponados para remocéo eficiente de gordura e condensados, no mesmo material
da coifa.

As distancia vertical entre o equipamento de cocgdo e a borda inferior dos filiros deve ser superior a
0,75m, ja a altura entre a borda inferior da coifa e a superficie de cocgdo ndo devera ultrapassar a 1,20m.

Rede de dutos

Os dutos séo utilizados para conduzir os gases e vapores, e serdo confeccionados em Ago Inoxidavel
ANSI 304 com no minimo 1,09mm de espessura. Todas as juntas longitudinais e as seg¢des transversais devem
ser soldadas e totalmente estanques a vazamentos de liquidos.

A sustentagdo dos dutos deve ser feita por perfilados metalicos dimensionados para atender as
necessidades estruturais e da operagao de limpeza dos mesmos.

Sempre que possivel, os dutos devem ser montados de modo a manter a declividade no sentido da coifa,
de forma a facilitar a operagao de limpeza dos mesmos.

Devera ser instalado um damper corta-fogo com acionamento eletromecéanico na fronteira interna da
fachada do duto de exaustao.

Ventiladores

Os ventiladores devem atender aos requisitos operacionais do sistema de ventilagdo na condigéo real da
instalagéo.

As conexdes dos ventiladores aos dutos de aspiragao e descarga devem ser flangeadas e aparafusadas
com o uso de elementos flexiveis. O material da conexao flexivel deve ser incombustivel e estanque a liquidos na
superficie interna e com caracteristicas mecanicas proprias para operar em equipamento dindmico. Suas
emendas longitudinais, além de estanques, devem ser transpassadas de no minimo 75 mm. O material
empregado deve propiciar no minimo uma resisténcia ao fogo de 1 h.

O conjunto motor ventilador deve ser montado sobre amortecedores de vibragdo que garantam a
absorgéo e o isolamento da vibragéo para a estrutura de apoio em niveis que ndo comprometam a integridade da
estrutura e que ndo causem incémodo a terceiros.
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Ventiladores com carcaga tubular e fluxo axial devem ser de acionamento indireto, com o motor e toda a
instalagdo elétrica fora do fluxo de ar de exaustdo. Os elementos de transmissdo devem estar enclausurados e
protegidos contra infiltragcdo de gordura.

A carcaga do ventilador deve ser de constru¢ao soldada em chapa de ago inoxidavel com no minimo 1,09
mm de espessura. Os ventiladores devem ser dotados de dreno e porta de inspegéo.

O compartimento onde for instalado o ventilador deve ser facilmente acessivel e ter dimensdes
suficientes para permitir os servigos de manutengao, limpeza e eventual remocao, incluindo plataforma nivelada
para execugao dos servigos.

Todos os ventiladores instalados em paredes internas ou externas devem ser facilimente acessados com
a utilizagao de uma escada de no maximo 2,0 m de altura, ou possuir uma plataforma de trabalho sob o ventilador
ao qual se possa ter acesso com a utilizagdo de uma escada de no maximo 6 m.

Toda instalagao elétrica deve atender a NBR 5410, sendo que os motores elétricos devem ser do tipo
totalmente fechados com ventilagdo externa (TFVE) e com grau de protegdo minimo IP 54 e classe B ou F de
isolamento elétrico.

O ventilador sera instalado no final da rede de dutos com a finalidade de diminuir o nimero de conexdes
pressurizadas, exceto nos casos dos ventiladores incorporados aos despoluidores atmosféricos ou extratores de
gordura.

17. INSTALACOES DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Sao sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos decorrentes dos efeitos das descargas
atmosféricas diretas ou indiretas.

17.1.Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execugédo dos servigos devera obedecer:

- as prescrigbes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagdo; - as disposicoes
constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Materiais

Os materiais utilizados nestas instalagdes seréo resistentes a corrosdo ou convenientemente protegidas.
Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre é obrigatério.

Captores Tipo Franklin

Serao de aco inoxidavel com base em latdo com as seguintes caracteristicas:

- Altura: 300 ou 350mm;

- Numero de pontas: 4 (quatro);

- Numero de descidas:2 (duas).

Terminais Aéreos

Seréo de ago galvanizado com as seguintes caracteristicas:
- Altura: 600mm;

- Didametro: 10mm (3/8”);

- Fixagao: horizontal, vertical, rosca mecanica ou rosca soberba.

Mastros
Serao de aco galvanizado do tipo simples.
- Altura: 300 mm;

- Diametro: 50mm (27).
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Gaiola de Faraday

Consiste no langamento de cabos horizontais, sobre a cobertura da edificagdo, de acordo como nivel de
protecao conforme NBR. Essa malha percorrera toda a periferia da cobertura, bem como as periferias da casa de
maquinas, caixa da escada e do reservatoério superior.

Disposigbes construtivas

Toda a instalagao de para-raios sera constituida de captores de descidas e de eletrodos de terra.

Na execugdo das instalagbes, além dos pontos mais elevados das edificagbes, serdo considerados,
também, a distribuicdo das massas metalicas, tanto exteriores como interiores, bem como as condi¢des do solo e
do subsolo.

Nao é permitida a presenga de materiais inflamaveis nas imediagdes das instalagbes de para-raios.

Todas as instalagbdes terdo bom acabamento, com os seus captores e descidas cuidadosamente
instalados e firmemente ligados as edificagdes, formando com a ligagdo a terra um conjunto eletro-mecanico
satisfatorio.

A fixacdo dos captores e das descidas sera executada com o auxilio de pegas exteriores e visiveis. Esta
fixacdo ndo devera impedir qualquer reparagao nas edificagdes e sera protegida, no seu engastamento, contra
infiltracdes de agua de chuva e depredagdes.

18. MURO

O muro localizado ao fundo da escola sera executado com pilares em concreto armado distanciados a
cada 2 metros e preenchidos com alvenaria de tijolos ceramicos. Sua fundagéo sera feita por estacas, blocos e
viga baldrame onde sera ultilizado ago CA-50 de 8mm e concreto tkc 30 MPA.

Os demais muros laterais ja executados, deverdo ser aumentados em 2 fiadas m alvenaria de tijolos
ceramicos.

O Muro frontal sofrera demolicdo conforme apresentado em projeto.

19. SEGURANCA

Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto a aquisicdo, fornecimento,
orientagdo e treinamento para o Equipamento de Protecdo Individual (EPI) procurando atender as peculiaridades
de cada atividade profissional conforme a protegcdo a qual sdo destinadas. (NR 6 — Equipamento de Protecédo
Individual — EPI). Cabera ao contratado a sinalizagéo do local de modo a evitar acidentes.

20. LIMPEZA DA OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (lougas, metais, etc.) e areas externas,
inclusive jardins. Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua e sab&o neutro: o uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deverao ser restritos e feitos de modo a ndo causar danos as superficies.

21. CONDICOES DE ENTREGA

A obra sera entregue em perfeitas condigdes de uso. Os pontos de luz serdo entregues com suportes e
lampadas, todas em pleno funcionamento.
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ANEXO Il

Composigbes dos ltens

TOMADA DE PRECOS N° 04/2022

PROCESSO N° 5.903/2022

CONTINUIDADE DE CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BELA VISTA-

clalides PROINFANCIA TIPO 2
LOCAL: RUA JOAO PERRETI, JARDIM BELA VISTA
COMPOSIGAO DE ITEM - REFERENCIA ABR/2022
ITEM ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, ESTACA BROCA, DIAMETRO DE 25CM.
Ic coD DESCRIGAO UND | QUANT. |  UNIT. (R$) TOTAL (R$)
PEDREIRO COM ENCARGOS
c 88309 | Lo BN IARES H | 0398 | R$ 2632 R$ 10,48
SERVENTE COM ENCARGOS
c 88316 | ool L COMEN H | 0499 | R$ 2272 RS 11,34
TOTAL (R$) | R$ 21,81
COMPOSIGAO DE ITEM - REFERENCIA ABR/2022
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM,
TEM ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR EM VIDRO DE 0,20X1,10 M, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO, VIDRO PARA O VISOR
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA,
FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO
c 91292 | LOBULAR FORNEGIMENTO E UN | 1000 | R$ 33579 R$ 33579
INSTALACAO. AF_12/2019_P
FECHADURA DE EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR,
c 91304 | INGIUSO EXECUGAO OE FURG - UN | 1000 | R$ 116,75 R$ 11675
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRAO
c 100860 | BAD 0 GO R s M | 10000 | RS 844 RS 84,40
INSTALACAO. AF_12/2019
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X
3" E=1,9 A2 MM, COM ANEL,
2432 | CROMADO OU ZINCADO, TAMPA UN | 3000 | R$ 32,34 RS 97,02
BOLA, COM PARAFUSOS
PARAFUSO ROSCA SOBERBA
11055 | ZINCADO CABECA CHATA FENDA UN | 19800 | R$ 009 RS 178
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
23.20.180 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA PARA
c CDHU | RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA M2 | 1722 | R$ 43832 RS 75479
INSTALACAO DE VIDRO LISO
INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA
c 102156 | bE'MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE, | M2 | 0220 | RS 33829 RS 74,42
AF_01/2021
TOTAL (RS) R$  1.464,95
COMPOSIGAO DE ITEM - REFERENCIA ABR/2022
LIGAGAO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SERIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATE A REDE, INCLUINDO
TEM ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SERIE-R ESGOTO DN

100MM, JUNGAO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA
REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

c 95240 | SOLO OU RADIERS, ESPESSURADE 3 | M3 | 0500 | R$ 1594 RS 7.97
CM. AF_07/2016
ENCANADOR OU BOMBEIRO

c 88267 | HIDRAULICO COM ENCARGOS H | 5000 | R$ 29,06 R$ 14530
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS

c 88316 | oo BN e ARES H | 30000 | R$ 2272 R$ 681,60

119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, on | 1080 RS 790 RS 6,30

BISNAGA COM 75 GR

CURVA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN
11863 | 100 MM, PARA REDE COLETORA UN | 2,000 R$ 568 R$ 11,36
ESGOTO (NBR 10569)

JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG
3670 PREDIAL DN 100X100MM UN 1,000 R$ 27,63 R$ 27,63

TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM,
9841 PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS M 10,500 R$ 46,10 R$ 484,05
PREDIAIS (NBR 5688)

TOTAL (R$) R$  1.366,21

FRANCINE RODRIGUES DOS SANTOS MARQUES MARCELO ASSUMPGAO SCHIMIDT
DIRETORA DE ENGENHARIA SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
CREA N2 5070671518
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ANEXO Il

Planilha Orcamentaria

TOMADA DE PRECOS N° 04/2022

PROCESSO N° 5.903/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONTINUIDADE DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR
OBRA NO BAIRRO BELA VISTA- PROINFANCIA TIPO 2 Skl 26,36%
ENDERECO RUA JOAO PERRETI, JARDIM BELA VISTA DATA 08/09/2022
i PREVISTO NO ORCAMENTO
ITEM | FONTE/DATA DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DO
ITEM FARO BASE ETAPA/ SUB ETAPA CcODIGO ORCAMENTO uniD | aTpEs PREGO | PRECO UNI | PRECO TOTAL
UNI(R$) | +BDI(R$) | COM BDI (RS)
LOTE 1
1 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
1. MOV'ME,L\'JSD%%CT)EERAS PARA ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
1.1 1 SINAPI 2022/06 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA | M? 5,78 89,88 | RS$ 113,57 RS 656,45
1.1 MOVIMENTO DE TERRAS PARA M AR ooy
FUNDACOES S0 M.AF_
1. MOVIMENTO DE TERRAS PARA
FUNDACOES REGULARIZACAO DE SUPERFICIES
1.2 2 | SINAPI2022/06 | 4 4 MOVIMENTO DE TERRAS PARA | 109575 | cOM MOTONIVELADORA. AF 1172019 | ™ 12,9 012 R$0.15 R$ 1.97
FUNDACOES
1. MOVIMENTO DE TERRAS PARA
FUNDACOES REATERRO MANUAL APILOADO COM
1.3 3 | SINAPI2022/06 | 4 4 MOVIMENTO DE TERRAS PARA | 9699% | SOQUETE. AF_1012017 M 1,06 54,49 R$ 68,85 R$ 72,98
FUNDACOES
TOTAL ITEM 1 R$731,40
2 FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA
. y ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
. 2. FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA | COMPO 3
21 4 COMPOSICAO | %4 NDACAD DO GASTELO DAGUA | SICAO ggggg@ ESTACA BROCA, DIAMETRO | M 3500 | R$21,81| R$27,56 RS 964,69
2. FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA | 12.01.04 | Broca em concreto armado diametro de
21 5 CDHU 2022/06 | ' INDAGA® DO CASTELO DAGUA ) 25 o comlata M 3500 | R$67,42| RS 85,19 RS 2.981,72
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ARRASAMENTO MECANICO DE
2. FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
22 6 | SINAPI2022106 | e TE O DAGUA | %580 | DIAMETROS DE ATE 40 OM UN 5,00 16,76 RS 21,18 R$ 105,89
AF 05/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
2. FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA APLICADO EM BLOCOS DE
23 7| SINAPI2022106 | 5 NDARAG DO CASTELO DAGUA | %6617 | CORGAMENTO OU SAPATAS, Ve 484 16,70 R$ 21,10 R$ 102,13
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E
" y DESMONTAGEM DE FORMA PARA
24 8 | SINAPI2022/06 22'1FF%%%’)\%%%%%CC’}%TTEELL%%&%%& 96534 | BLOCO DE COROAMENTO, EM M2 4,40 92,01 | R$ 116,26 R$ 511,56
: MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA
2. FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
25 o | SINAPI2022106 | T G ASTELO DAGUA | 96546 | ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG | 11661 | 1578 RS 19,94 RS 2.325,16
AF 06/2017
- , ARMACAO DE BLOCO, VIGA
2. FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
26 10| SINAPI202206 | 3\ e NDAGA® DO CASTELO DAGUA | %6547 | AGO CABO DE 125 WM - MONTAGEN, | KCG | 8378 13,32 RS 16,83 RS 1.410,11
AF 06/2017
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA
2. FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
27 1| SINAPI2022106 | e N ASTELO DAGUA | 9550 | ACO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. KG 13,87 13,67 R$17,27 RS 239,58
AF 06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE
. y COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
238 12 | SINAPI2022/06 22'1FF%%%’)\%%%%%CC’}%TTEELL%%&%%& 96557 | FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA — M2 2,42 59641 | R$ 753,62 R$ 1.823,77
: LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017
TOTAL ITEM2|  R$ 10.464,61
3 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES), FECHAMENTOS LATERAIS
3. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE,
INTERNO E EXTERNO (PAREDES), C
T e EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP
3.2 13 | SINAPI2022/06 \ 102254 | = 3CM, ASSENTADO COM M2 1032 | 74589 | RS 942,51 R$ 9.726,67
3.1 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL
ARGAMASSA COLANTE AC III-E,
INTERNO E EXTERNO (PAREDES), EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
FECHAMENTOS LATERAIS -AF_
TOTAL ITEM 3 R$ 9.726,67
4 ESQUADRIAS
41 PORTAS DE MADEIRA
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14

SINAPI 2022/06

4. ESQUADRIAS
4.1 PORTAS DE MADEIRA

100682

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA
DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

6,00

936,53

R$ 1.183,40

R$ 7.100,40

15

SINAPI 2022/06

4. ESQUADRIAS
4.1 PORTAS DE MADEIRA

100690

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

12,00

995,00

R$ 1.257,28

R$ 15.087,38

16

SINAPI 2022/06

4. ESQUADRIAS
4.1 PORTAS DE MADEIRA

100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA
PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

8,00

298,56

R$ 377,26

R$ 3.018,08

17

SINAPI 2022/06

4. ESQUADRIAS
4.1 PORTAS DE MADEIRA

11026

CHAPA DE ACO GALVANIZADA
BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60
KG/M2)

KG

222,14

R$ 15,45

R$ 19,52

R$ 4.336,83

18

COMPOSICAO

4. ESQUADRIAS
4.1 PORTAS DE MADEIRA

COMPO
SICAO

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, COM VISOR EM VIDRO DE
0,20X1,10 M, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURO, VIDRO PARA O VISOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,00

R$ 14
64,95

R$ 1.851,11

R$ 9.255,57

19

CDHU 2022/06

4. ESQUADRIAS
4.1 PORTAS DE MADEIRA

23.20.45
0

FOLHA DE PORTA EM LAMINADO
FENOLICO MELAMINICO COM
ACABAMENTO LISO - 60 X100 CM

UN

4,00

R$ 945,1
0

R$ 1.194,23

R$ 4.776,91

TOTAL ITEM 4.1

R$ 43.575,18

4.2

PORTAS EM ALUMINIO

4.21

20

SINAPI 2022/06

4. ESQUADRIAS
4.2 PORTAS EM ALUMINIO

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

MZ

9,18

622,58

R$ 786,69

R$ 7.221,83

TOTAL ITEM 4.2

R$ 7.221,83

4.3

ESQUADRIA - GRADIL METALICO

4.31

21

CDHU 2022/06

4. ESQUADRIAS
4.4 ESQUADRIA - GRADIL METALICO

24.02.04
0

Porta/portéo tipo gradil sob medida

M2

22,45

R$ 1.1
20,70

R$ 1.416,12

R$ 31.791,82

Municipio de Itapeva

Pagina 55 de 122




Fls. N© Rubrica

4. ESQUADRIAS 34.05.31 . o
432 | 22 | CDHU202206 | ,, ceqUADRIAL GRADIL METALICO >>31" | Gradi de ferro perfilado, tipo parque M2 | 112,50 $6$40 6 | R$77888 | RS$87.624,34
TOTAL ITEM4.3| RS 119.416,16
TOTAL ITEM4| R$ 170.213,17
5 SISTEMAS DE COBERTURA
RUFO EM CHAPA DE ACO
5. SISTEMAS DE COBERTURA GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE
5.1 23 | SINAPI2022/06 S D A 94231 | So Y INCLUSO TRANSPORIE M 26590 | 59,07 RS 74,64 RS 19.847,00
VERTICAL. AF_07/2019
5. SISTEMAS DE COBERTURA CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO
52 24| SINAPI2022/06 5.1 SISTEMAS DE COBERTURA 101979 | GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M 23360 | 4919 R$ 62,16 R$14.519,75
TOTALITEM5| RS 34.366,76
6 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
6. REVESTIMENTO CONCRETO INTERNAS, COM COLHER ,
6.1 25 | SINAPI2022/06 A AL NN 87879 | DL PEDRLIRG. ARGAMASOA TRACO | M 127,25 3,85 RS 4,86 R$ 619,04
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE
62 | 26 | SINAPI2022/06 o REVESTIMENTO. 87273 | DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS M | 41191 | 6727 | R$8500 | R$3501333
: EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014
FORRO EM DRYWALL, PARA
6. REVESTIMENTO AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ,
6.3 27 | SINAPI2022/06 A AL NN 96114 | C8TRUTURA DE FIXAGAO. M 442555 | 70,02 RS 88,48 R$ 39.155,62
AF 052017 P
Forro em fibra mineral NRC 0.85, em
6.4 28 | CDHU 2022/06 6. REVESTIMENTO 22.03.12 | | cas acusticas removiveis de 625mmx | M2 | 25943 |R$ 2 | R$27239 | R$70.667,24
6.1 REVESTIMENTO 2
1250mm 15,57
TOTAL ITEM6| RS 145.455,22
7 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS
7. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS 7.1 | 17.10.02 | . N
71 29 CDHU 2022/06 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS 0 Piso em granilite moldado no local M2 352,22 R$ 85,17 R$ 107,62 R$ 37.906,20
7. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS 17.10.20 | Rodapé qualquer em granilite moldado
7.2 30 | CDHU 2022106 | o D e s INTERNOS 20 | Rodape qualduer M 22150 | R$4350 | RS 54,97 R$ 12.175,10
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7.3 31 | CDHU 2022/06 77'1Sé'%i“,('ﬂ%%%ﬂ%%%‘%@%%% 17:49-15 | Resina acrilica para piso de granilte M: | 46228 | R$27,93| RS 3529 R$ 16.314,95
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU
74 32 | SINAPI 2022/06 77'1SS'ISSTTEE%AASS%'E?ISSOOSS'I'}{]TTEEF%OOSS 101094 | ALERTA, ASSENTADO SOBRE M2 158,55 | 14743 | R$18629 | R$29.536,68
: ARGAMASSA. AF_05/2020
TOTAL ITEM7 |  R$ 95.932,93
8 PAVIMENTAGAO EXTERNA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
8. PAVIMENTACAO EXTERNA CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
8.1 33 | SINAPI2022/06 6.1 PAVIVENTABAD EXTERNA 94992 | Lo ARA ACABAMENTO M2 17,38 90,04 | R$113,77 R$ 1.977,40
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF 07/2016
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
8. PAVIMENTACAO EXTERNA INTERTRAVADO, COM BLOCO
8.2 34 | SINAPI2022/06 6.1 PAVIVENTACAD EXTERNA 92393 | QLT AV ADO DE 25 X 26 OM. M2 28,05 68,00 RS 85,92 R$ 2.410,19
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
- PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU
8.3 35 | SINAPI2022/06 asi?ﬁ\\cmﬁihr{}i%p/ﬁ%?%%%m\ 101094 | ALERTA, ASSENTADO SOBRE M 1170 | 14743 | R$ 18629 R$ 2.179,62
: ARGAMASSA. AF_05/2020
- PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU
8.4 36 | SINAPI2022/06 88'1 'T,AA\CNA%""JTAA%AAOO?%EETR“,{& 101094 | ALERTA, ASSENTADO SOBRE M 6,30 14743 | RS 186,29 RS 1.173,64
' ARGAMASSA. AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECGIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
8. PAVIMENTACAO EXTERNA DIMENSOES 80X08X08X25 CM
8.5 37 | SINAPI 2022/06 8.1 PAVIMENTACAO EXTERNA 94277 | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X M 15,30 39,53 R$ 49,95 R$ 764,24
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016
TOTAL ITEM 8 R$ 8.505,00
9 PINTURA
INTERNO
o PINTURA APLICAGAO DE FUNDO SELADOR _
9.1 38 | SINAPI2022/06 o TR 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | M | 213350 | 3,11 RS 3,93 RS 8.384,22
: AF 06/2014
o PINTURA APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA
9.1 39 | SINAPI2022/06 SRS 88497 | LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M | 213350 | 17,66 RS 22,32 RS 47.609,43
: AF 06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA
9. PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM ,
9.2 40 | SINAPI2022/06 A= 88489 | oo DR RS DEMAGS, M2 | 213350 | 1561 RS 19,72 RS 42.082,85
AF_06/2014
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TETO
o PINTURA APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
9.3 41 | SINAPI2022/06 ; 88496 | LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 | 44255 | 3122 RS 39,45 RS 17.458,42
9.2 TETO
AF_06/2014
o PINTURA APLICAGAO MANUAL DE PINTURA
9.4 42 | SINAPI2022/06 NI 88488 | COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 | 44255 | 17,73 RS 22,40 R$ 9.914,73
: TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
ESQUADRIAS
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
9. PINTURA (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
9.4 43 | SINAPI2022/06 03 LOOUADEIAS 102219 | O MAGEIRA 2 DEMAOS. | M 86,94 16,76 RS 21,18 RS 1.841,21
AF 01/2021
TOTALITEM9| RS 127.290,85
10 INSTALAGAO HIDRAULICA
10.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO
- , TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
10. INSTALAGAO HIDRAULICA INSTALADO EM RAMAL DE
1011 | 44 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE | 89401 |DISTRIBUIGAO DE AGUA - M 2,41 11,56 RS 14,61 RS 35,26
PVC RIGIDO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
w12 | a5 | snamanans | 101 SNSTASEAONORAMON | posss | NSTALADOEMPRUADADEASUA- | oy | 105 | o31 | mszer | s st
A : , FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ ' ’ '
PVC RIGIDO
AF_06/2022
1013 | 46 | SINAPI2022/06 | 10 11 (%'JESIQE%%@OE%%@%EQ DE | 89447 'TNUSBT%LZ\'S% EﬁnggﬁkDaNDg%gOA oM 0,27 13,09 RS 16,54 RS 4,48
A : A FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' ' '
AF_06/2022
e | s | snamanans | 101 SASTASEAOHORAMON | gosss | NSTALADOEMPRUADADEASUA- | 4y | 0 | p1ss | msorar | s irros
A : , FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ ' ' '
PVC RIGIDO
AF_06/2022
1015 | 48 | SINAPI2022/06 | 10 ) gldgﬁlﬁé%%éog—ggm%gé DE | 89450 'TNUSBT%LZ\'S% Eﬁf@ﬁk&%@;ﬂgﬂ/\ oM 1,94 35,45 RS 44,79 R$ 86,86
A : A FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' ' '
AF_06/2022
MR oA
1016 | 49 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULACOES E CONEXOES DE | 89451 / M 1798 | 5843 RS 73,83 RS 1.327,58
, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
PVC RIGIDO AF_06/2022
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10. INSTALAGAO HIDRAULICA

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES,
PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X
21/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE

1017 | 50 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBUL/?:?/OCESI' g|88NEXOES DE | 94789 |DSASIADEEDFCACION UN 1,00 32283 | R$407,93 R$ 407,93
FIBRA/FIBROCIMENTO )
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL
DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN
, 20 MM X 1/2, INSTALADO EM
10. INSTALAGAO HIDRAULICA RESERVAGAO DE AGUA DE
1018 | 51 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULACOES E CONEXOES DE | 94783 |EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 1,00 2213 | R$ 27,96 RS 27,96
PVC RIGIDO RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO )
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
10. INSTALAGAO HIDRAULICA ggfgﬁv?_Rgﬁgf&smTia' PVC,
10111 | 52 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAP(i/OCESiCE;IggNEXOES DE | 89553 | |\STALADO EM PRUMADA DE AGUA- | UM 1,00 6,45 RS 8,15 RS 8,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
10. INSTALAGAO HIDRAULICA ggfgﬁv?_Rgr\TE&SM@? 5;’0'
10112 | 53 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAP(i/OCEF?iCE;IggNEXOES DE | 8959 | |\ora'ADO EM PRUMADA DE AGUA- | UM 2,00 11,88 RS 15,01 RS 30,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
10. INSTALAGAO HIDRAULICA ggfgﬁv'?_'agﬁg&ﬂioz' PVC,
10113 | 54 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAP(i/OCESiglggNEXOES DE | 89610 | |\aTAlADO EM PRUMADA DE AGUA- | UM 1,00 24,17 RS 30,54 RS 30,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
10. INSTALAGAO HIDRAULICA ggfgﬁ&féﬁgg&ﬂig' 1}3/;/"0 :
10114 | 55 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAP(,i/OCESi glggNEXOES DE | 89613 | |\\STALADO EM PRUMADA DE AGUA- | UM 2,00 33,82 RS 42,73 RS 85,47
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2014
BUCHA DE REDUCAO EM COBRE, DN
1 e o
101.15| 56 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULACOES E CONEXOES DE | 93071 ' UN 2,00 181,72 | R$ 229,62 R$ 459,24

PVC RIGIDO

PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022
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10. INSTALAGAO HIDRAULICA

BUCHA DE REDUCAO EM COBRE, DN
66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
PONTA X BOLSA, INSTALADO EM

10116 | 67 | SINAPI202206 | 10.1 TUBULAGOES E CONEXCES DE | 93071 | briADA DE HIDRAULIGA PREDIAL- | UN | 100 | 18172 | RS 22062 RS 229,62
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022
BUCHA DE REDUCAO EM COBRE, DN
. e o
10447 | 56 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAGOES E CONEXGES DE | 93065 | ppi)uiapa DE HIDRAULIA PREDIAL. | UN | 300 | 47.39 | RS 5088 RS 179,65
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022
BUCHA DE REDUCAO EM COBRE, DN
1 e o
10118 | 69 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAGOES E CONEXGES DE | 93068 | ppi)uiapa DE HIDRAULIA PREDIAL. | UN | 100 | 6871 | RS 8429 RS 84,29
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022
BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN
10119 | 60 | SINAPI202206 | 10.1 TUBULAGOES E CONEXGES DE | 93068 | poi)iiaps DE HIDRAULICA PREDIAL- | UN | 100 | 6871 | RS 8429 RS 84,29
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022
BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN
10. INSTALAGAO HIDRAULICA 10.1 S e S A Ao OLDA
10420 | 61 | SINAPI202206 | TUBULAGOES E CONEXOESDEPVC | 93071 | bRiiADA DE HIDRAULIGA PREDIAL- | UN | 100 | 18172 | RS 22062 R$ 229,62
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022
10. INSTALAGAO HIDRAULICA s, T Soa | HASTICO
10121| 62 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE | 86884 |Pienconict i S0qNcr) s oan UN | 300 | 1043 | R$13,18 RS 39,54
PVC RIGIDO
AF_01/2020
- , JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
10. INSTALAGAO HIDRAULICA DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
10122 | 63 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULACOES E CONEXOES DE | 89359 |SUB-RAMALDEAGUA- UN | 1,00 9,04 | R$1142 R$ 11,42
PVC RIGIDO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
TNl T o bt
101.23| 64 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAGOES E CONEXOESDE | 89485 | D sonin 'NoTAADD B PR UN | 1,00 6,84 RS 8,64 RS 8,64
PVC RIGIDO ’
INSTALAGAO. AF_06/2022
P et s sl e soroter
10124 | 65 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE | 89502 ' UN | 1,00 | 1940 | RS2451 RS 24,51

PVC RIGIDO

DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
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10. INSTALAGAO HIDRAULICA

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA

10125| 66 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAP(i/OCESiglggNEXOES DE | 89515 | pE £Cln' FORNECIVENTO £ UN 2,00 10384 | R$ 13121 RS 262,42
INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
10. INSTALAGAO HIDRAULICA DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
10126 | 67 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULACOES E CONEXOES DE | 89358 | SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 8,56 RS 10,82 R$ 10,82
PVC RIGIDO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
10. INSTALACAO HIDRAULICA DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
10127 | 68 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULACOES E CONEXOES DE | 89362 | SUB-RAMAL DE AGUA - UN 7.00 10.26 RS 12,96 R$ 90,75
PVC RIGIDO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022
o TR oA el e i oo
101.28| 69 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAGOES E CONEXOESDE | 89501 | Dt achi 'RoTAATE B PR UN 2,00 17,01 RS 21,49 RS 42,99
PVC RIGIDO .
INSTALACAO. AF_06/2022
o pTAAGHO Mo
101.29| 70 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAGOES E CONEXOESDE | 89505 | Dt Soii INSTALADE Bl PR UN 1,00 44,46 RS 56,18 R$ 56,18
PVC RIGIDO 3
INSTALACAO. AF_06/2022
o TR Mo el n e i oo
10130 | 71 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAGOES E CONEXOESDE | 89521 | D ottt NS TAADE B PR UN 4,00 163,85 | RS 207,04 RS 828,16
PVC RIGIDO .
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
10. INSTALACAO HIDRAULICA LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
10131| 72 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULACOES E CONEXOES DE | 90373 | 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 1,00 16,25 R$ 20,53 R$ 20,53
PVC RIGIDO RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
10. INSTALACAO HIDRAULICA INSTALADO EM RAMAL DE
10132| 73 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULACOES E CONEXOES DE | 89424 |DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 1,00 7,01 RS 8,86 RS 8,86
PVC RIGIDO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022
10. INSTALAGAO HIDRAULICA ITNEéf X&Sg II_EE\)/IAI\:{/AEII\_/I’ A?_Noztfl\sﬂwé-
10134 | 74 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBUL/?:(S\)/OCESI' glggNExoes DE | 89395 | pavinl DE AGUA - FORNECIVENTOE | UM 2,00 14.22 RS 17,97 RS 35,94
INSTALACAO. AF_06/2022
10135| 75 | SINAPI2022/06 | 10 11 %LJELSJ-II_—QL%%AS\OE%EO)E@L)J(LOIEQ DE | 89625 'TNES,EXLCA,DSSIE?"A*\’/EBMDAND?*OBAEMAGUA | uN 1,00 26,66 R$ 33,69 R$ 33,69
1. : COES FORNECIMENTO E INSTALACAO. : : : :
PVC RIGIDO
AF_06/2022
10. INSTALAGAO HIDRAULICA INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
101.36| 76 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULACOES E CONEXOES DE | 89628 UN 2,00 56,61 RS 71,53 RS 143,06

PVC RIGIDO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
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10. INSTALAGAO HIDRAULICA

TE, PVC, SERIE R,’AGUA PLUVIAL, DN
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO

10137 | 77 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAP(i/OCESI' glggNEXOES DE | 89566 | L\ \awal ALy BNt ANAL DE UN 2,00 56,41 RS 71,28 RS 142,56
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL,
10. INSTALAGAO HIDRAULICA DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
10138 | 78 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULACOES E CONEXOES DE | 89627 | PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 21,86 RS 27,62 RS 27,62
PVC RIGIDO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL,
10. INSTALACAO HIDRAULICA DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
10139 | 79 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULACOES E CONEXOES DE | 89630 | PRUMADA DE AGUA - UN 2,00 8406 | R$ 106,22 RS 212,44
PVC RIGIDO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL,
10. INSTALAGAO HIDRAULICA DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
101.40 | 80 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULACOES E CONEXOES DE | 89630 | PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 8406 | R$ 106,22 RS 106,22
PVC RIGIDO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
10. INSTALAGAO HIDRAULICA )%E%Tmlé’TPA\I{CA:bSOOEaAQ/AEhhAENOEJOMM
101.41| 81 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULACOES E CONEXOESDE | 89304 |5 22 OTALADO M UN 2,00 2305 | R$ 29,13 RS 58,25
PVC RIGIDO .
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022
TE SOLDAVEL E COM ROSCA NA
10. INSTALAGAO HIDRAULICA gﬁé%ﬁﬁ?ﬁ’fmg}’ii_ig?gj EL,
10142 | 82 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULAP(i/OCESiCE;IggNEXOES DE | 89439 | il De DISTRIBUIGAG DE AGUA- | UM 1,00 13,59 RS 17,17 R$ 17.17
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
10. INSTALAGAO HIDRAULICA PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
101.44 | 83 | SINAPI2022/06 | 10.1 TUBULACOES E CONEXOES DE | 89711 | INSTALADO EM RAMAL DE M 2,00 23,54 RS 29,75 RS 59,49
PVC RIGIDO DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014
TOTAL ITEM 10.1 R$ 5.860,43
10.2 REGISTROS
- , REGISTRO DE ESFERA, PVC,
10. INSTALAGAO HIDRAULICA ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" -
1021 | 84 | SINAPI2022/06 oA Tive 103041 | £ ORNECIMENTO £ INSTALAGAO. UN 1,00 25,12 RS 31,74 RS 31,74
AF 08/2021
- , REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
10. INSTALACAO HIDRAULICA LATAO, ROSCAVEL, 2" -
1022 | 8 | SINAPI2022/06 i Ave 94498 | Lo EN CIMENTO £ IMSTALACAO. UN 4,00 139,32 | RS 176,04 RS 704,18
AF 08/2021
- . REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
1023 | 86 | SINAPI2022/06 10. INSTALAGAO HIDRAULICA 94499 | LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UN 6,00 27530 | R$ 347,87 R$ 2.087,21

10.2 REGISTROS

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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AF_08/2021

10.2.4

87

SINAPI 2022/06

10. INSTALAGAO HIDRAULICA
10.2 REGISTROS

89986

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN 1,00 78,98 R$ 99,80 R$ 99,80

10.2.5

88

SINAPI 2022/06

10. INSTALAGAO HIDRAULICA
10.2 REGISTROS

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN 1,00 109,48 R$ 138,34 R$ 138,34

10.2.6

89

SINAPI 2022/06

10. INSTALAGAO HIDRAULICA
10.2 REGISTROS

94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN 4,00 159,03 R$ 200,95 R$ 803,80

10.2.7

90

SINAPI 2022/06

10. INSTALAGAO HIDRAULICA
10.2 REGISTROS

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN 26,00 89,92 R$ 113,62 R$ 2.954,20

10.2.8

91

SINAPI 2022/06

10. INSTALAGAO HIDRAULICA
10.2 REGISTROS

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN 10,00 85,49 R$ 108,03 R$ 1.080,25

TOTAL ITEM 10.2 R$ 7.899,52

TOTAL ITEM 10 R$ 13.759,95

11

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

111

TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC

11.1.1

92

SINAPI 2022/06

11. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
11.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE
PVC

89848

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

M 237,72 36,81 R$ 46,51 R$ 11.057,10

11.1.2

93

SINAPI 2022/06

11. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
11.1 TUBULACOES E CONEXOES DE
PVC

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN 14,00 28,19 R$ 35,62 R$ 498,69

11.1.3

94

SINAPI 2022/06

11. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
11.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE
PVC

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

UN 36,00 28,26 R$ 35,71 R$ 1.285,54
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SANITARIO. AF_12/2014

11. DRENAGEM DE AGUAS

TE, PVC, SERIE R, AGUA'PLUVIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1114 | 95 | SINAPI2022/06 PLUVIAIS11.1 TUBULAGOES E 89693 | FORNECIDO E INSTALADO EM_ UN | 1,00 | 101,41 | R$128,14 R$ 128,14
CONEXOES DE PVC CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022
TOTALITEM11.1| RS 12.969,47
1.2 ACESSORIOS
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40
, MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
1121 | 96 | SINAPI2022/06 | 11-DRENAGENDE AGLAS PLUVIAIS || 89495 | INSTALADO EM RAMAIS DE UN | 1200 | 1964 | R$24,82 R$ 297,81
: ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022
11. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | 49.08.25 | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIAMETRO
1122 | 97 | CDHU2022/06 e aanios 2 | o D G0 UN' | 1000 RS 4| RSS8B34 | RSS588345
TOTAL ITEM 11.2 R$ 6.181,25
TOTAL ITEM11|  RS$19.150,72
12 LOUGAS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA
121 | 98 | SINAPI2022/06 151 LOUGRS E METAIS 95472 | SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO | UN | 200 | 607,31 | R$76740 | RS$ 153479
: DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL COM LOUGA
12.LOUGAS E METAIS BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
122 | 99 | SINAPIZ2022/06 121 LOUORS E METAIS 95470 | DRNAG PARA BAGIA SANITARIA UN | 200 | 251,09 | R$317,28 R$ 634,55
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2016
VASO SANITARIG INFANTIL LOUGA
123 | 100 | SINAPI2022/06 1122iL|_OoUL?$ASsEEM|v'|EET$/|\|Ss 100848 | BRANCA - FORNECIMENTO E UN | 1000 | 42911 | R$54222 | R$5422,23
: INSTALACAO. AF_01/2020
VALVULA DE DESCARGA METALICA,
12.LOUGAS E METAIS BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO
124 | 101 | SINAPI2022/06 121 LOUORS E METAIS 99635 | omo L A o & UN | 1400 | 36001 | R$45491 | R$6.36872
INSTALAGAO. AF_08/2021
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA
125 | 102 | SINAPI2022/06 121 LOUORS E METAIS 86901 | BRANCA, 35 X 50CM OU UN | 1300 | 12382 | R$15646 | R$2.033,97
: EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
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INSTALAGAO. AF_01/2020

12.6

103

SINAPI 2022/06

12.LOUCAS E METAIS
12.1 LOUCAS E METAIS

86900

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE
ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

3,00

184,73

R$ 233,42

R$ 700,27

12.7

104

SINAPI 2022/06

12.LOUCAS E METAIS
12.1 LOUCAS E METAIS

86936

CUBA DE EMBUTIR DE ACO
INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

9,00

413,03

R$ 521,90

R$ 4.697,14

12.8

105

SINAPI 2022/06

12.LOUCAS E METAIS
12.1 LOUCAS E METAIS

86942

LAVATORIO LOUGA BRANCA
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,00

227,96

R$ 288,05

R$ 864,15

12.9

106

SINAPI 2022/06

12.LOUCAS E METAIS
12.1 LOUCAS E METAIS

86904

LAVATORIO LOUGA BRANCA
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

3,00

120,62

R$ 152,42

R$ 457,25

12.10

107

SINAPI 2022/06

12.LOUCAS E METAIS
12.1 LOUCAS E METAIS

86919

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM
COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

5,00

729,19

R$ 921,40

R$ 4.607,02

12.11

108

SINAPI 2022/06

12.LOUCAS E METAIS
12.1 LOUCAS E METAIS

100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM
CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

10,00

98,61

R$ 124,60

R$ 1.246,04

12.12

109

SINAPI 2022/06

12.LOUCAS E METAIS
12.1 LOUCAS E METAIS

100849

ASSENTO SANITARIO
CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_01/2020

UN

2,00

47,55

R$ 60,08

R$ 120,17

12.13

110

SINAPI 2022/06

12.LOUCAS E METAIS
12.1 LOUCAS E METAIS

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

UN

14,00

58,76

R$ 74,25

R$ 1.039,49

12.14

11

SINAPI 2022/06

12.LOUCAS E METAIS
12.1 LOUCAS E METAIS

1370

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM
REGISTRO METALICO 1/2"

UN

3,00

R$ 1
22,42

R$ 154,69

R$ 464,07

12.15

112

SINAPI 2022/06

12.LOUCAS E METAIS
12.1 LOUCAS E METAIS

36801

ACABAMENTO DE METAL CROMADO
PARA REGISTRO PEQUENO, DE
PAREDE, 1/2" OU 3/4 "

UN

10,00

R$ 29,63

R$ 37,44

R$ 374,40
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12.LOUCAS E METAIS

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL,
DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE

1246 | 113 | SINAPI2022/06 86909 | COZINHA PADRAO ALTO - UN | 1200 | 111,35 | R$14070 | RS 1.688,42
12.TLOUGAS E METAIS FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
TORNEIRA PLASTICA 3/4” PARA
1217 | 114 | SINAPI2022/06 1122iL|_OoUL?$ASsEEM|v'|EET$/|\|Ss 86916 | TANQUE - FORNECIMENTO E UN | 1100 | 4569 | R$57,73 R$ 635,07
: INSTALAGAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”
12.LOUGAS E METAIS OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
1248 | 115 | SINAPI2022/06 121 LOUORS E METAIS 86906 | Donhl AR s SORMECIIENT G B UN | 1900 | 6410 | R$81,00 | RS1.53894
INSTALAGAO. AF_01/2020
SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE
1249 | 116 | SINAPI 2022/06 121 LOUGRS E METAIS 95547 | LIQUIDO COM RESERVATORIOB00A | UN | 17,00 | 7343 | R$9279 | RS$1577,36
: 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020
TOALHEIRO PLASTICO TIPO
1220 | 117 | SINAPI2022/06 1122iL|_OoUL?$ASsEEM|v'|EET$/|\|Ss 37401 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN | 1300 | R$5965| RS7537 R$ 979,86
: INTERFOLHADO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
1221 | 118 | SINAPI2022/06 1122#"%'5(9585!5“";;?*'88 100868 | FIXADA NA PAREDE - ] UN | 600 | 32936 | R$41618 | R$2497,08
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
BARRA DE APOIO LATERAL
ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO
1222 | 119 | SINAPI2022/06 1122iLI_OOUL,(I;(§ASSEEMIVIEET'IAAI\ISS 100865 | INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - UN | 300 | 55915 | R$70654 | R$2.119,63
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO
12.LOUGAS E METAIS INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA
1223 | 120 | SINAPI2022/06 151 LOUGRS E METAIS 100863 | ot POHIDOT0 X 10 SN, PIX UN | 100 | 57683 | R$728,88 RS 728,88
INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTALITEM 12| RS 42.329,51
13 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
13. INSTALAGAO DE GAS
COMBUSTIVEL 45.02.20 | ABRIGO PADRONIZADO DE GAS GLP
134 | 121 | CDHU 2022/06 13.1 INSTALAGAG DE GAS 12.20 | ABRISO oA UN | 078 |RS 10| RS138857 | RS 108308
COMBUSTIVEL »
13. INSTALAGAO DE GAS TELA DE PROTEGAO TIPO
COMBUSTIVEL 25.20.02 | MOSQUITEIRA REMOVIVEL, EM FIBRA
132 | 122 | CDHU 2022/06 13.1 INSTALAGAO DE GAS 0 | DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM ME o 032 RS 1| Re188TE RS 60,41
COMBUSTIVEL PVC E REQUADRO EM ALUMINIO ’
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13. INSTALAGAO DE GAS ,
COMBUSTIVEL 45.02.04 | ENTRADA COMPLETA DE GAS GLP
133 | 123 | CDHU 2022/06 13.1 INSTALAGAO DE GAS el A e el tiab it el UN 1,00 $8$545.9 R$7.554,48 | RS 7.554,48
COMBUSTIVEL :
1 I e > 670219 | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC,
134 | 124 | CDHU 2022/06 T . 02.19 | oM INDICACAO DE PROIBICAO UN 100 | R$11,06| RS$ 13,98 RS 13,98
13.1 INSTALAGAO DE GAS 8 | eIV
COMBUSTIVEL
13. INSTALAGAO DE GAS
COMBUSTIVEL 97.02.19 | PLACA DE SINALIZACAO EM PVC,
135 | 125 | CDHU 2022/06 13.1 INSTALAGAO DE GAS 1 | COM INDICACK DEALERTA UN 100 | R$1678| R$ 21,20 RS 21,20
COMBUSTIVEL
TOTAL ITEM 13 RS 8.733,16
14 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
14 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA o
INCENDIO 50.10.12 | EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO
141 | 126 | CDHU 2022/06 14.1 SISTEMA DE PROTEGAO 0 | SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG UN | 500 |RS 2| R$32155 | RS 160774
CONTRA INCENDIO :
14 SISTEMA ?Egg\?&%ﬁo CONTRA 50.10.14 | EXTINTOR MANUAL DE GAS
142 | 127 | CDHU 2022/06 14.1 SISTEMA DE PROTEGAO 0" |CARBONICO 5 BC - CAPACIDADE DE |~ UN 1,00 gaésgs 5| R$71265 RS 712,65
CONTRA INCENDIO ’
CURVA 45 GRAUS, EM AGO,
14.SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA O O EH i e 82 @ 1Z),
143 | 128 | SINAPI2022/06 INCENDIO14.1 SISTEMA DE 97487 E UN 2,00 | 32365 | R$408,96 RS 817,93
PROTEGA® GONTRA INCENDIO ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
- CURVA 90 GRAUS, EM AGO,
14.SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INCENDIO INSTALADO EM REDE DE
144 | 129 | SINAPI2022/06 14.1 SISTEMA DE PROTEGAO 97488 | ;| (ENTAGA® PARA HIDRANTE - UN | 1000 | 34382 | R$43445 | R$4.34451
CONTRA INCENDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
14 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
INCENDIO NIPLE DE FERRO GALVANIZADO,
145 | 130 | SINAPI2022/06 14.1 SISTEMA DE PROTEGAO 4208 | SO ROSCA Bop. BE 5 112" UN | 11,00 | R$59,90| RS 7569 RS 832,59
CONTRA INCENDIO
] TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN
14-SISTEMA D FROT £wAO CONTRA 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
146 | 131 | SINAPI2022/06 . 97495 | ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - UN 200 | 52215 | R$659,79 | R$1.319,58
14.1 SISTEMA DE PROTECAO T
> FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CONTRA INCENDIO R

Municipio de Itapeva

Pagina 67 de 122




Fls. N© Rubrica

14.SISTEMA DE PBOTE(}AO CONTRA
INCENDIO

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,

147 | 132 | SINAPI2022/06 14.1 SISTEMA DE PROTEGAO o234z | 12 ) CONERSO ROSA oA M 61,56 | 15390 | R$19447 | R$11.97145
CONTRA INCENDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
] UNIAO TIPO STORZ, COM
14 SISTEMA ?Egg\?&%@m CONTRA EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE
148 | 133 | SINAPI2022/06 ) 20974 | EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", UN 300 |R$ 2| R$257,31 RS 771,92
14.1 SISTEMA DE PROTECAQ
oA DERROTE PARA MANGUEIRA DE COMBATE A 03,63
INCENDIO PREDIAL
14.SISTEMA D FROT £wAO CONTRA CAIXA DE INCENDIO 45X75X17CM -
149 | 134 | SINAPI2022/06 14.1 SISTEMA DE PROTEGAO 101913 | FORNECIVIENTO E INSTALAGAC. UN 200 | 55133 | R$696,66 | R$1.393,32
CONTRA INCENDIO -
ABRIGO PARA HIDRANTE,
) 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
14.SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
INCENDIO ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
1410 | 135 | SINAPI2022/06 14.1 SISTEMA DE PROTEGAO 9765 | \ANGUEIRA DE INGENDIO 20M, UN 2,00 | 161749 | R$2.043,86 | RS 4.087,72
CONTRA INCENDIO REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO
EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
14.SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
INCENDIO LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR
1411 | 136 | SINAPI2022/06 14.1 SISTEMA DE PROTEGAO 97599 | Lot EOIMENTO £ INSTALAGAD UN | 2000 | 2032 | R$37,05 RS 740,98
CONTRA INCENDIO AF_02/2020
14.SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS
INCENDIO COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
1412 | 137 | SINAPI2022/06 141 SISTEMA DE PROTEGAO 102513 | COM FITA ADESIVA £ APLICAGAO M2 6,00 4726 | R$59,72 RS 358,31
CONTRA INCENDIO COM ROLO. AF_05/2021
14.SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS_
INCENDIO COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
1413 | 138 | SINAPI2022/06 14.1 SISTEMA DE PROTEGAO 102513 | SOM FITA ADESIVA £ APLICAGAO M2 2,00 4726 | R$59,72 RS 119,44
CONTRA INCENDIO COM ROLO. AF_05/2021
14.SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10
1414 | 139 | SINAPI2022/06 INCENDIO 102121 | €Y, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NAO UN 200 | 20593 | RS 26021 R$ 520,43

14.1 SISTEMA DE E’ROTEQ/:\O
CONTRA INCENDIO

INCLUI O FORNECIMENTO DA
BOMBA). AF_12/2020
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14.SISTEMA DE PBOTEQ/:\O CONTRA
INCENDIO

97.02.19

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC
FOTOLUMINESCENTE (150X150MM),

14.15 | 140 | CDHU 2022/06 14.1 SISTEMA DE PROTEGAO 4" |COM INDICAGAO DE EQUIPAMENTOS | UN | 200 | R§11.90 | R$1504 R$ 30,07
CONTRA INCENDIO DE COMBATE A INCENDIO E ALARME
- PLACA DE SINALIZACAO EM PVC
14 SISTEMA ?Egg\?&%ﬁo CONTRA 670219 | FOTOLUMINESCENTE (240X120MM),
1416 | 141 | CDHU 2022/06 . 02.19 | coM INDICACAO DE ROTA DE UN 1400 | R$ 11,47 | RS 14,49 R$ 202,91
14.1 SISTEMA DE PROTECAO 5 | a0 e RO
CONTRA INCENDIO \C
EMERGENCIA
- PLACA DE SINALIZACAO EM PVC
14.SISTEMA ?Eggﬁ&%%o CONTRA o7 0219 | FOTOLUMINESCENTE (200X200MM),
1417 | 142 | CDHU 2022/06 . 02.19 | 5oM INDICACAO DE EQUIPAMENTOS | UN 6,00 | R$1537 | R$19,42 RS 116,53
14.1 SISTEMA DE PROTECAO 3 | DE ALARME, DETECCAO E EXTINCAO
CONTRA INCENDIO RME, ¢ %
DE INCENDIO
TOTALITEM 14| RS 29.948,06
15 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
15.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E
1511 | 143 | SINAPI2022/06 151 CENTRO DE DISTRIBUICAG 101507 | 3T OR DN 50A (NAG INGLUSO 0 | UN 100 | 1.873,76 | R$2.367,68 | RS 2.367,68
POSTE DE CONCRETO).
AF 07/2020 P
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE
15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00
1512 | 144 | SINAPI2022/06 151 CENTRO DE DISTRIBUICAS 5057 | o ReaioTENGIA DE 300 A 400 DAN. UN 100 |R$ 9| R$1.17349 | RS 1.17349
28,69
TIPO B OU D
ASSENTAMENTO DE POSTE DE
CONCRETO COM COMPRIMENTO
. . NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
1513 | 145 | SINAPI2022/06 15'115N1SBEIF\1AT%OOEES>EEIE>I|ESTT'E%\LJS|E I%OV 100600 | DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE UN 1,00 524,83 | R$ 663,18 R$ 663,18
: CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
. . GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
1514 | 146 | SINAPI2022/06 | '9:INSTALAGOES ELETRICAS - 220V | 441445 | BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 3,00 624,55 | R$789,18 R$ 2.367,54

15.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO

DISJUNTORES DIN 100A - B
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
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15.1.5

147

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO

101879

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

655,13

R$ 827,82

R$ 827,82

15.1.6

148

SINAPI 2022/06

15. INSTALAGCOES ELETRICAS - 220V
15.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO

101880

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

2,00

753,99

R$ 952,74

R$ 1.905,48

15.1.7

149

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO

101881

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

1.085,40

R$ 1.371,51

R$ 1.371,51

TOTAL ITEM 15.1

R$ 10.676,71

15.2

DISJUNTORES

15.2.1

150

SINAPI 2022/06

15. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
15.2 DISJUNTORES

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

57,00

12,03

R$ 15,20

R$ 866,46

15.2.2

151

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.2 DISJUNTORES

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

4,00

13,99

R$ 17,68

R$ 70,71

15.2.3

152

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.2 DISJUNTORES

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

8,00

12,69

R$ 16,04

R$ 128,28

15.24

153

SINAPI 2022/06

15. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
15.2 DISJUNTORES

93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

18,00

62,27

R$ 78,68

R$ 1.416,32

15.2.5

154

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.2 DISJUNTORES

93664

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

4,00

65,42

R$ 82,66

R$ 330,66

15.2.6

155

SINAPI 2022/06

15. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
15.2 DISJUNTORES

93665

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

69,55

R$ 87,88

R$ 87,88

15.2.7

156

SINAPI 2022/06

15. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
15.2 DISJUNTORES

93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,00

78,94

R$ 99,75

R$ 99,75
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AF_10/2020

15.2.8

157

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.2 DISJUNTORES

93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

100,61 R$ 127,13 R$ 127,13

15.2.9

158

SINAPI 2022/06

15. INSTALAGOES ELETRICAS -
220V15.2 DISJUNTORES

101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

162,37 R$ 205,17 R$ 205,17

15.2.10

159

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.2 DISJUNTORES

101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 70A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

2,00

162,37 R$ 205,17 R$ 410,34

156.2.11

160

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.2 DISJUNTORES

101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 90A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

162,37 R$ 205,17 R$ 205,17

15.2.12

161

SINAPI 2022/06

15. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
15.2 DISJUNTORES

101897

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
300A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

1.043,25 | R$1.318,25 R$ 1.318,25

15.2.13

162

CDHU 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.2 DISJUNTORES

37.24.03
2

SUPRESSOR DE SURTO
MONOFASICO, FASE-TERRA, IN > OU
=20 KA, IMAX. DE SURTO DE 80 KA

UN

4,00

R$ 2
25,28

R$ 284,66 R$ 1.138,66

15.2.14

163

CDHU 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.2 DISJUNTORES

37.24.03
1

SUPRESSOR DE SURTO
MONOFASICO, FASE-TERRA, IN > OU
=20 KA, IMAX. DE SURTO DE 40KA

UN

24,00

R$ 77,41 R$ 97,82 R$ 2.347,57

TOTAL ITEM 15.2 R$ 8.752,35

15.3

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

15.3.1

164

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

91852

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

75,88

9,61 R$ 12,14 R$ 921,43

15.3.2

165

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1,21

10,63 R$ 13,43 R$ 16,25

15.3.3

166

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

91856

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

18,75

13,82 R$ 17,46 R$ 327,43
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15.3.4

167

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

97667

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

0,66

8,05

R$ 10,17

R$ 6,71

15.3.5

168

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

93010

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

2,75

41,65

R$ 52,63

R$ 144,73

15.3.6

169

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

93012

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

2,75

77,44

R$ 97,85

R$ 269,10

15.3.7

170

CDHU 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

40.02.02
0

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA,
COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100
X80 MM

UN

16,00

R$ 25,45

R$ 32,16

R$ 514,54

15.3.8

171

CDHU 2022/06

15. INSTALAGCOES ELETRICAS - 220V
15.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

40.01.09
0

CAIXA DE FERRO ESTAMPADA
OCTOGONAL DE 3" X 3’

UN

134,00

R$ 13,49

R$ 17,05

R$ 2.284,16

TOTAL ITEM 15.3

R$ 4.484,35

15.4

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

15.4.1

172

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

5267,00

3,87

R$ 4,89

R$ 25.756,33

15.4.2

173

SINAPI 2022/06

15. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
15.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

2189,10

6,15

R$ 7,77

R$ 17.011,80

15.4.3

174

SINAPI 2022/06

15. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
15.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

307,90

8,37

R$ 10,58

R$ 3.256,45

15.4.4

175

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

271,90

13,63

R$ 17,22

R$ 4.682,90

15.4.5

176

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

91934

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

113,20

20,80

R$ 26,28

R$ 2.975,22
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AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
o 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
15. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
1546 | 177 | SINAPI2022106 | 3 0 o be oS (CONDUTORES) | 92984 | DE ENERGA CLETRIGA . M | 11980 | 2391 | R$3021 | R$361948
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
15. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
1547 | 178 | sINAPI2022i06 | | S A C R e N ororesy | 92988 | RE N R AL ErRIGA. M | 14560 | 4499 | R$5685 | R$8277,27
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
15. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
1548 | 179 | siNAPI2022i08 | | N AC R e e N ororesy | 92992 | RE R R A ErRIGA. M | 3550 | 8118 | R$10258 | R$3.64156
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
o 150 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
15. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V PARA REDE ENTERRADA DE
1549 | 180 | SINAPI2022006 | 32 O obe TR oS CONDUTORES) | 929% | DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M | 1419 | 12950 | R$16364 | R$23.219,98
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021
TOTALITEM15.4| RS 92.440,98
155 ELETROCALHAS
A— ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A
1551 | 181 | CDHU2022/06 | 1o INSTALAGOES ELETRICAS -220V 1 38.21.11 | £550 50 X 25 MM, COM M | 3630 |R$80,90| R$10223 | R$3.710,78
155 ELETROCALHAS 0 :
ACESSORIOS
— ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A
1552 | 182 | CDHU2022/06 | "> INSTALACOES ELETRICAS -220V | 38.21.12 | £oGo, 100 X 50 MM, COM M | 15020 |R$ 1| R$12953 | R$19.45565
: ACESSORIOS 02,51
A— ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A
1553 | 183 | CDHU2022/06 | '>-INSTALACDES FLETRICAS 220V 38.21.13 | FoGo0, 100 X 100 MM, COM M 060 |R$ 1| RS$151,01 R$ 90,61
: ACESSORIOS 19,51
15. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V | 38.23.01 | SUPORTE PARA ELETROCALHA,
1554 | 184 | CDHU 2022/06 A ESOES FLETRICA D AL VAN ADO A EO00 Tons UN | 2100 |R$1886| R$2383 RS 500,46
15. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V | 38.23.02 | SUPORTE PARA ELETROCALHA,
1555 | 185 | CDHU 2022/06 ALACDES ELETRICA G v il UN | 3300 |R$2125| RS$2685 RS 886,10
TOTALITEM155| RS 24.643,60
156 | | ILUMINAGAO E TOMADAS
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15.6.1

186

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.6 ILUMINAGAO E TOMADAS

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

49,00

30,90

R$ 39,05

R$ 1.913,22

15.6.2

187

SINAPI 2022/06

15. INSTALAQOES~ELETRICAS - 220V
15.6 ILUMINACAO E TOMADAS

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

11,00

32,86

R$ 41,52

R$ 456,74

15.6.3

188

SINAPI 2022/06

15. INSTALACOES ELETRICAS - 220V
15.6 ILUMINAGAO E TOMADAS

91962

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO)
COM INTERRUPTOR PARALELO (2
MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,00

60,54

R$ 76,50

R$ 76,50

15.6.4

189

SINAPI 2022/06

15. INSTALAQOES~ELETRICAS - 220V
15.6 ILUMINACAO E TOMADAS

92022

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO)
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

39,00

38,30

R$ 48,40

R$ 1.887,44

15.6.5

190

CDHU 2022/06

15. INSTALAQOES~ELETRICAS - 220V
15.6 ILUMINACAO E TOMADAS

41.31.07
0

LUMINARIA LED QUADRADA DE
SOBREPOR COM DIFUSOR
PRISMATICO TRANSLUCIDO, 4000 K,
FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM,
POTENCIA DE 15 A24 W

UN

101,00

R$ 2
69,11

R$ 340,05

R$ 34.344,79

15.6.6

191

CDHU 2022/06

15. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
15.6 ILUMINAGAO E TOMADAS

41.11.71
2

LUMINARIA LED REDONDA PARA
PISO/PAREDE, POTENCIA 6W -
BIVOLT

UN

9,00

R$ 1
62,56

R$ 205,41

R$ 1.848,70

15.6.7

192

SINAPI 2022/06

15. INSTALAQOES~ELETRICAS - 220V
15.6 ILUMINACAO E TOMADAS

97600

REFLETOR EM ALUMINIO, DE
SUPORTE E ALCA, COM 1 LAMPADA
VAPOR DE MERCURIO DE 125 W,
COM REATOR ALTO FATOR DE
POTENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

5,00

345,38

R$ 436,42

R$ 2.182,11

15.6.8

193

SINAPI 2022/06

15. INSTALA(;OES~ELI'ETRICAS - 220V
15.6 ILUMINACAO E TOMADAS

97607

LUMINARIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

8,00

141,03

R$ 178,21

R$ 1.425,64

TOTAL ITEM 15.6

R$ 44.135,13

TOTAL ITEM 15

R$ 185.133,12

16

INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

16.1

194

SINAPI 2022/06

16. INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO
16.1 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

89865

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

95,00

15,70

R$ 19,84

R$ 1.884,66

Municipio de Itapeva

Pagina 74 de 122




Fls. No Rubrica
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
16. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
16.2 | 195 | SINAPI2022/06 | 15 4 \NSTALACOES DE CLIMATIZAGAO | 89887 | AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO | UN | 18.00 6.82 R$ 8,62 R$ 155,12
E INSTALACAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
16. INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
163 | 196 | SINAPI2022/06 | 16} |NSTALACOES DE CLIMATIZACAO | 89886 | AR-.CONDICIONADO - FORNECIMENTO | YN | 22,00 579 R$7.32 R$ 160,96
E INSTALACAO. AF_12/2014
16. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO | 49.08.25 | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIAMETRO
164 | 197 | CDHU2022/06 | 164 |NSTALACOES DE CLIMATIZACAO 0 | NOMINAL DE 100 MM UN 5,00 §5$ o 4| R$58834 R 2.941,72
TOTAL ITEM 16 RS 5.142,46
17 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA
171 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
17. INSTALACOES DE REDE PATCH PANEL 24 PORTAS,
1741 | 198 | SINAPI2022/06 ESTRUTURADA 98302 | CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E UN 200 | 1.32222 | R$1.67076 | R$3.341,51
17.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS INSTALACAO. AF_11/2019
17. INSTALACOES DE REDE
1712 | 199 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA 66'250'22 g‘ﬂ&%ﬁ'ﬂggﬁg fgmp g)%%g/ﬁgg"s UN 100 | R$ 24| R$3.14696 | RS 3.146,96
17.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 90,47
17. INSTALACOES DE REDE 517000
1713 | 200 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA A 090- | GUIAS DE CABOS SIMPLES UN 200 | R$3261| R$41,21 RS 82,41
17.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
17. INSTALACOES DE REDE 517000
1714 | 201 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA anoas” | GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO | UN 100 | R$3261| R$41,21 RS 41,21
17.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
17. INSTALACOES DE REDE 517000
1715 | 202 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA A 990- | GUIA DE CABOS VERTICAL UN 200 | R$3261| R$41,21 RS 82,41
17.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
17. INSTALACOES DE REDE
1716 | 203 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA Pdgggf' Sé)&ggocABos SUPERIOR, UN 100 | R$3261| R$41.21 R$ 41,21
17.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
17. INSTALACOES DE REDE 69.20.22
1717 | 204 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA 29-22 | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA UN 200 |R$ 1| R$21883 RS 437,66
17.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 73,18
17. INSTALACOES DE REDE - ,
1718 | 205 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA 66'008'10 5{5%2': ECS’H)(AE?% ';A’;\‘ADRAO METALICO, | yn 100 |R$ 1.0 | R$1.331,94 | R$1.331,94
17.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 54,08
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17. INSTALACOES DE REDE 66.08.25 | PONTO DE ACESSO DE DADOS
1719 | 206 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA 9825 | (ACCESS POINT), USO INTERNO, UN 100 |R$ 12 | R$1.56541 | RS 1.565,41
17.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS COMPATIVEL COM POE 802.3AF 38,85
TOTAL ITEM 17.1 RS 10.070,72
17.2 CABOS EM PAR TRANCADOS
17. INSTALACOES DE REDE
1721 | 207 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA 39'168'12 gﬁggsp’éi’}ggggli“?v"(; CoM 4 M 980,30 | R$850 | R$ 10,74 R$10.529,01
17.2 CABOS EM PAR TRANCADOS *
17. INSTALACOES DE REDE 301810
1722 | 208 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA 1819 | cABO COAXIAL TIPO RG 6 M 242,00 | R$ 7,28 RS 9,20 RS 2.226,16
17.2 CABOS EM PAR TRANCADOS
17. INSTALACOES DE REDE
17.23 | 209 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA B 0 e S D 2 A oM UN | 1900 |[R$ 1| R$20368 | RS3.869,91
17.2 CABOS EM PAR TRANGADOS 61,19
TOTALITEM17.2| RS 16.625,08
17.3 TOMADAS
17. INSTALACOES DE REDE .
1731 | 210 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA 69'003'34 82#‘5553&'2"'45 FEMEA - UN 19,00 | R$39.22| R$ 49,56 R$ 941,61
17.3 TOMADAS
17. INSTALACOES DE REDE )
1732 | 211 COTACAO ESTRUTURADA COTOAOA ggl\NAEPCfL%F;DE TVTIPOF (COAXIAL) |y 800 | R$4599| R$ 58,11 R$ 464,90
17.3 TOMADAS
17. INSTALAGOES DE REDE 69.03.40 ?Eﬁ'ggﬁliﬁiﬁﬂ'g IEIIB/I-\{ADSETRONCO
1733 | 212 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA 03. UN 100 |R$ 68 | R$8.66233 | RS 8.662,33
o 0 | E 24 A32RAMAIS DIGITAL E AL
: ANALOGICO ’
TOTAL ITEM 17.3 R$10.068,84
17.4 CAIXAS E ACESSORIOS
17. INSTALACOES DE REDE 40.02.02. | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA,
1741 | 213 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA' 02.02 | Com TAMPA PARAFUSADA, 100X 100 | UN 200 | R$2545| R$3216 RS 64,32
17.4 CAIXAS E ACESSORIOS X 80 MM
17. INSTALACOES DE REDE 40.07.01
1742 | 214 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA Q707 | caixa EM PVC DE 4 X 2 UN | 4100 | R$1394| R$17.61 RS 722,20
17.4 CAIXAS E ACESSORIOS
TOTAL ITEM 17.4 R$ 786,52
175 | ELETRODUTOS E ACESSORIOS
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17. INSTALAGOES DE REDE

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

151 | 215 | SNAPI202206 | ESTRUTURADA | 9185 ||{GTA 200 E PAREDE - M 1,30 13,82 | R$17,46 RS 22,70
: FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL
R — Coriee M Do
1752 | 216 | SINAPI2022/06 ESTRUTURADA o1854 | HARA CIRCLITOS T DINAIS, M | 21980 | 1063 | R$1343 RS 2.952,37
17.5 ELETRODUTOS E ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
17. INSTALACOES DE REDE ELETRODUTO DE ACO
1753 | 217 | SINAPI2022/06 ESTRUTURADA 95748 | GALVANIZADO, CLASSE SEMI M 4,00 5592 | R$70,66 RS 282,64
17.5 ELETRODUTOS E ACESSORIOS PESADO, DN 40 MM (1 1/2 )
17. INSTALACOES DE REDE 282111 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A
1754 | 218 | CDHU 2022/06 ESTRUTURADA 2111 1 FOGO, 50 X 25 MM, COM M 90,10 | R$80,90 | R$10223 | R$9.21049
17.5 ELETRODUTOS E ACESSORIOS ACESSORIOS
TOTAL ITEM17.5|  R$ 12.468,21
TOTAL ITEM 17|  R$ 50.019,37
18 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
18 ST PR ox USTAO 622033 | COIFA EM ACO INOXIDAVEL COM
181 | 219 | CDHU 2022106 . 20.33 | £| TRO E EXAUSTOR AXIAL - AREA Ve 108 |R$ 10.6 | R$13.413,64 | RS 14.486,74
18.1 SISTEMA DE EXAUSTAO 0 | RO = 12
MECANICA : :
TOTAL ITEM 18| RS 14.486,74
19 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
19. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) | . 11 o, | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM,
191 | 220 | CDHU 2022/06 19.1 SISTEMA DE PROTECAO 0102 | 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO | M 300 | R$94,28| RS$119,13 RS$ 357,40
CONTRA DESCARGAS CROMADO
ATMOSFERICAS (SPDA)
19. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
192 | 221 | SINAPI2022/06 19.1 SISTEMA DE PROTECAO 42404 #gchsﬁ_é%Ezhf'c? MM, BARRA DE KG | 13475 | R$12,72| RS 16,07 R$ 2.165,84
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA)
19. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
( 42.05.11 | CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE
193 | 222 | CDHU 2022/06 19.1 SISTEMA DE PROTECAO D o UN | 1000 | R$26,15| RS 33,04 RS 330,43

CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA)
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19. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA

DESCARGAS ATMOSFERICAS
194 | 223 | SINAPI2022/06 | (SPDA)19.1 SISTEMA DE PROTECAO | 40552 ig’;ﬁiﬂuggg EHR’EE%@ESN'NOX 42 |cenTO| 1,00 | R$50,64| RS 63,99 RS 63,99
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA)
19. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) | > 15 1 )
195 | 224 | CDHU 2022/06 19.1 SISTEMA DE PROTECAO 0539 | PRESILHA EM LATAO UN | 2000 |R$315| R$398 RS 79,61
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA)
19. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA ]
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) | 45 05 35 | EBUTIR, EMAGO QoM
19.6 | 225 | CDHU 202206 19.1 SISTEMA DE PROTECAO 38 o R ANENTG B oo x 200 MM E UN 100 |R$S 4| R$569,78 RS 569,78
CONTRA DESCARGAS A : 50,92
ATMOSFERICAS (SPDA)
19. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA
197 | 226 | SINAPI2022/06 19.1 SISTEMA DE PROTECAQ 96985 | SPDA - FORNECIMENTO E UN | 1000 | 9190 | R$11612 | R$1.161,25
CONTRA DESCARGAS INSTALACAO. AF_12/2017
ATMOSFERICAS (SPDA)
19. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA ,
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) R o R e o
19.8 | 227 | SINAPI2022/06 19.1 SISTEMA DE PROTECAO 96973 | NN CIMENTO E NSTAL ACAD M | 25000 | 57,04 | R$7208 | R$18.01894
CONTRA DESCARGAS R :
ATMOSFERICAS (SPDA) -
19. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA ,
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) R D O Do MM
19.9 | 228 | SINAPI2022/06 19.1 SISTEMA DE PROTECAO 96977 | EORNSIMENTO E INSTALAGAO M | 20000 | 4647 | R$5872 | RS 11.743,90
CONTRA DESCARGAS R :
ATMOSFERICAS (SPDA) -
19. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA ]
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) | 5 1 33 | CAIXA DE INSPEGAO DO TERRA
19.10 | 229 | CDHU 2022/06 19.1 SISTEMA DE PROTECAO 9533 | CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UN 500 | R$6415| RS$81,06 RS$ 405,30
CONTRA DESCARGAS DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
ATMOSFERICAS (SPDA)
19. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
1911 | 230 | CDHU 2022/06 19.1 SISTEMA DE PROTECAO 42'005'16 g/g,NECTOR OLHAL CABO/HASTE DE UN 1000 | R$10,02| RS 12,66 R$ 126,61
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA)
TOTALITEM19|  R$ 35.023,04
20 | SERVICOS COMPLEMENTARES
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20. SERVICOS COMPLEMENTARES | 35.07.07 | MASTRO PARA BANDEIRA
201} 231 | CDHU2022/06 | 54 4 SERVICOS COMPLEMENTARES 0 | GALVANIZADO, H= 7,00 M UN© | 300 |RS 1.8 R$220740 | RS 689221
20. SERVIGOS COMPLEMENTARES BANCADA/ BANCA EM MARMORE,
202 | 232 | SINAPI2022/06 | 29 4 SERVICOS COMPLEMENTARES | ''6%2 | POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3*cm | M| 2979 | RS 51 RS70669 | RS 21.05240
20. SERVIGOS COMPLEMENTARES PRATELEIRA EM MARMORE, POLIDO,
203 | 233 | SINAPI2022/06 | 54 4 SERVIGOS COMPLEMENTARES | 1992 | BRANCO COMUM, E= *3* CM M| 2987 RS 5| R8TO6E9 | R§2075559
TOTALITEM20| RS 48.700,20
21 CAIXA DAGUA -15.000L
21. CAIXA DAGUA -15.000L RESERVATORIO ELEVADO 15.000I
211 | 234 , ORCAME : UN 100 |R$ 36.7| R$46.49627 | RS 46.496,27
ORCAMENTO 21.1 CAIXA DAGUA -15.000L \AME | COMPLETO COM FRETE 56,05
TOTALITEM21| RS 46.496,27
22 SERVIGOS FINAIS
22. SERVIGOS FINAIS 55.01.02
221 | 235 | CDHU2022/06 a1 SERVICOS FINAIS o '92 | LIMPEZA FINAL DA OBRA M | 89073 | R$11:81 | R$14,92 | R$13.29247
TOTALITEM22| RS 13.292,47
TOTAL LOTE 1| R$ 1.114.901,76
LOTE 2
MURO A DEMOLIR (1,30m)
1 SERVIGOS PRELIMINARES
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE
1. SERVIGOS PRELIMINARES BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
11 | 236 | SINAPI2022/06  ERVIo0% PRELIMINARES g7622 | SEoCO F RO, O ey M3 | 900 | 5873 | R$7421 R$ 667,90
AF_12/2017
1. SERVIGOS PRELIMINARES 03.01.02 | DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO
12 | 237 | CDHU 2022/06 1 SERVIC0% PRELIMINARES A e M3 | 091 |RS 1| RS23449 R$ 213,85
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
13 | 238 | SINAPI2022/06 11'188'21\(/'%%881F§{EEL|_':\:/:|'}{&F;§S 100984 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 | 1289 8,72 R$ 11,02 R$ 141,98
: (CAGAMBA DE 0,80 M°/ 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
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1. SERVICOS PRELIMINARES

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

1.4 239 | SINAPI 2022/06 1.1 SERVICOS PRELIMINARES 95877 | URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 | MSXKM | 64,43 1.82 R$ 2,30 RS 148,17
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TOTAL ITEM1| R$1.171,90
MURO A CONSTRUIR (2,50m)
2 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO
2. MOVIMENTO DE TERRA DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
2.1 240 | SINAPI 2022/06 2 MO o DE TERRE 96522 | ESCAVAGAD PARA COLOCAGAC DE M3 198 156,35 | RS 197,56 RS 391,97
FORMAS). AF_06/2017
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA
2. MOVIMENTO DE TERRA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGAO
22 | 241 | SINAPI2022/06 AN O B T 96526 | Krtn COLOCAGAS DE FORMAS) M3 450 314,77 | R$ 397,74 RS 1.789.85
AF 06/2017
ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
) 2. MOVIMENTO DE TERRA COMPO 3
23 | 242 | composicAo AN O B T SICAO gggggﬁ ESTACA BROCA, DIAMETRO | M 93,00 | R$21,81| RS$27.56 RS 2.563,31
TOTAL ITEM2| RS 4.74512
3 FUNDAGAO
3.1 ESTACAS
3. FUNDAGAO 12.01.04 | BROCA EM CONCRETO ARMADO
311 | 243 | CDHU 2022/06 Ry S ) B RO R0, M 93,00 | R$67,42 | RS 8519 RS 7.922,85
TOTAL ITEM 3.1 | R$ 7.922,85
3.2 BLOCOS
] LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
3. FUNDAGAO APLICADO EM BLOCOS DE
321 | 244 | SINAPI2022/06 L aeas 96617 | QORGAMENTO OU SAPATAS, M2 4.96 16,70 R$ 21,10 RS$ 104,67
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA
3. FUNDACAO BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
322 | 245 | SINAPI2022/06 s 96545 | 200 CA'50 DE 5 MM - MONTAGEM. KG | 9920 17,68 RS 22,34 R$ 2.216.17
AF 06/2017
- ARMACAO DE BLOCO, VIGA
3. FUNDAGAO BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
323 | 246 | SINAPI2022/06 s 96543 | D00 OAB0 DE & WML - MONTAGEN. KG | 7936 20,10 RS 25,40 RS 2.015,61
AF 06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE
3. FUNDAGAO COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
324 | 247 | SINAPI2022/06 s 96557 | FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA — M3 1,98 596,41 | RS 753,62 RS 1.495,19

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017
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TOTAL ITEM 3.2 | R$ 5.831,64

3.3

BALDRAME

3.3.1

248

SINAPI 2022/06

3. FUNDACAO
3.3 BALDRAME

96617

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2

15,00

16,70 R$ 21,10 R$ 316,53

3.3.2

249

SINAPI 2022/06

3. FUNDAGAO
3.3 BALDRAME

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

118,50

17,68 R$ 22,34 R$ 2.647,34

3.3.3

250

SINAPI 2022/06

3. FUNDAGAO
3.3 BALDRAME

96543

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

50,82

20,10 R$ 25,40 R$ 1.290,74

3.34

251

SINAPI 2022/06

3. FUNDACAO
3.3 BALDRAME

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA —
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

4,50

596,41 R$ 753,62 R$ 3.391,31

3.35

252

SINAPI 2022/06

3. FUNDAGAO
3.3 BALDRAME

98557

IMPERMEABILIZAQAQ DE SUPERFICIE
COM~EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

60,00

42,98 R$ 54,31 R$ 3.258,57

TOTAL ITEM 3.3 R$ 10.904,50

TOTAL ITEM 3 R$ 24.658,99

ESTRUTURA

PILARES

253

SINAPI 2022/06

4. ESTRUTURA
4.1 PILARES

92421

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

54,25

101,00 R$ 127,62 R$ 6.923,58

254

SINAPI 2022/06

4. ESTRUTURA
4.1 PILARES

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

122,45

15,48 R$ 19,56 R$ 2.395,19

255

SINAPI 2022/06

4. ESTRUTURA
4.1 PILARES

92915

ARMAGAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

33,42

19,16 R$ 24,21 R$ 809,07

256

SINAPI 2022/06

4. ESTRUTURA
4.1 PILARES

103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =
25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

2,33

865,07 R$1.093,10 R$ 2.541,46
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TOTAL ITEM 4.1 | R$ 12.669,30

4.2

VIGAS

4. ESTRUTURA

421 | 257 4.2 VIGAS

SINAPI 2022/06

92265

FABRICAGAO DE FORMA PARA
VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

M2

43,20

116,47 R$ 147,17 R$ 6.357,81

4. ESTRUTURA

422 258 4.2 VIGAS

SINAPI 2022/06

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

48,79

15,48 R$ 19,56 R$ 954,30

4. ESTRUTURA

423 259 4.2 VIGAS

SINAPI 2022/06

92915

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

113,76

19,16 R$ 24,21 R$ 2.754,20

4. ESTRUTURA

424 260 4.2 VIGAS

SINAPI 2022/06

103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES,
FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICACAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3

3,24

884,14 R$1.117,20 R$ 3.619,73

TOTAL ITEM 4.2 R$ 13.686,03

TOTAL ITEM 4 R$ 26.355,33

ALVENARIA

5. ALVENARIA

5.1 261 5.1 ALVENARIA

SINAPI 2022/06

103335

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

M2

173,80

141,33 R$ 178,58 R$ 31.038,00

TOTAL ITEM 5 R$ 31.038,00

REVESTIMENTO

6. REVESTIMENTO

6.1 262 6.1 REVESTIMENTO

SINAPI 2022/06

87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

360,00

3,85 R$ 4,86 R$1.751,35
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6.2

263

SINAPI 2022/06

6. REVESTIMENTO
6.1 REVESTIMENTO

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

M2

360,00

32,55

R$ 41,13

R$ 14.806,86

TOTAL ITEM 6

R$ 16.558,21

MURO A AUMENTAR (De 1,80 para 3,00)

ESTRUTURA

PILAR

264

SINAPI 2022/06

7. ESTRUTURA
7.1 PILAR

92421

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

29,40

101,00

R$ 127,62

R$ 3.752,13

265

SINAPI 2022/06

7. ESTRUTURA
7.1 PILAR

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

65,36

15,48

R$ 19,56

R$ 1.278,48

266

SINAPI 2022/06

7. ESTRUTURA
7.1 PILAR

92915

ARMAGAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

17,11

19,16

R$ 24,21

R$ 414,24

267

SINAPI 2022/06

7. ESTRUTURA
7.1 PILAR

103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES,
FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICACAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3

1,26

884,14

R$1.117,20

R$ 1.407,67

TOTAL ITEM 7.1

R$ 6.852,52

7.2

VIGAS

7.21

268

SINAPI 2022/06

7. ESTRUTURA
7.2 VIGAS

92265

FABRICACAO DE FORMA PARA
VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

M2

42,27

116,47

R$ 147,17

R$ 6.220,94

722

269

SINAPI 2022/06

7. ESTRUTURA
7.2 VIGAS

92761

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

47,74

15,48

R$19,56

R$ 933,76
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723

270

SINAPI 2022/06

7. ESTRUTURA
7.2 VIGAS

92915

ARMAGAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

111,31

19,16

R$ 24,21

R$ 2.694,90

724

271

SINAPI 2022/06

7. ESTRUTURA
7.2 VIGAS

103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES,
FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3

3,17

884,14

R$ 1.117,20

R$ 3.541,80

TOTAL ITEM 7.2

R$ 13.391,40

TOTAL ITEM 7

R$ 20.243,93

ALVENARIA

8.1

272

SINAPI 2022/06

8. ALVENARIA
8.1 ALVENARIA

103335

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

M2

84,54

141,33

R$ 178,58

R$ 15.097,54

TOTAL ITEM 8

R$ 15.097,54

REVESTIMENTO

9.1

273

SINAPI 2022/06

9. REVESTIMENTO
9.1 REVESTIMENTO

87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

169,08

3,85

R$ 4,86

R$ 822,55

9.2

274

SINAPI 2022/06

9. REVESTIMENTO
9.1 REVESTIMENTO

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

M2

422,70

32,55

R$ 41,13

R$17.385,73

TOTAL ITEM 9

R$ 18.208,28

10

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

10.1

275

SINAPI 2022/06

10. PISOS INTERNOS E EXTERNOS
10.1 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016

M2

468,00

26,59

R$ 33,60

R$ 15.724,39
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10.2

276

SINAPI 2022/06

10. PISOS INTERNOS E EXTERNOS
10.1 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

M2

468,00

27,34

R$ 34,55

R$ 16.167,91

10.3

277

SINAPI 2022/06

10. PISOS INTERNOS E EXTERNOS
10.1 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAGCAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

82,40

47,39

R$ 59,88

R$ 4.934,28

10.4

278

SINAPI 2022/06

10. PISOS INTERNOS E EXTERNOS
10.1 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

94276

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZACAO
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P

12,10

51,76

R$ 65,40

R$ 791,39

10.5

279

SINAPI 2022/06

10. PISOS INTERNOS E EXTERNOS
10.1 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

92394

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2

575,00

86,01

R$ 108,68

R$ 62.492,29

TOTAL ITEM 10

R$ 100.110,25

11

PINTURA MUROS

280

SINAPI 2022/06

11. PINTURA MUROS
11.1 PINTURA MUROS

88485

APLIQACAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

782,70

R$ 3,93

R$ 3.075,85

281

SINAPI 2022/06

11. PINTURA MUROS
11.1 PINTURA MUROS

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

M2

782,70

R$ 19,72

R$ 15.438,60

TOTAL ITEM 11

R$ 18.514,45

12

SERVICOS COMPLEMENTARES

121

282

CDHU 2022/06

12. SERVICOS COMPLEMENTARES
12.1 SERVICOS COMPLEMENTARES

34.05.31
0

GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO
PARQUE

M2

105,00

R$ 6
16,40

R$ 778,88

R$ 81.782,72

12.2

283

CDHU 2022/06

12. SERVICOS COMPLEMENTARES
12.1 SERVICOS COMPLEMENTARES

34.05.32
0

PORTAO DE FERRO PERFILADO, TIPO
PARQUE

M2

9,00

R$ 8
37,92

R$ 1.058,80

R$ 9.529,16
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12. SERVICOS COMPLEMENTARES

123 12.1 SERVICOS COMPLEMENTARES

284 CDHU 2022/06

24.02.81
0

PORTA/PORTAO DE ABRIR EM CHAPA
CEGA COM ISOLAMENTO ACUSTICO,
SOB MEDIDA

M2 ‘ 9,00

R$
41,64

1.4

R$1.821,66

R$ 16.394,91

TOTAL ITEM 12

R$ 107.706,79

TOTAL LOTE 2| RS 384.408,79

TOTAL GERAL | R$ 1.499.310,56

REFERENCIAS: SINAPI JUN/2022 C/ DESONERAGAO
BOLETIM CDHU 186 C/ DESONERAGAO
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro
TOMADA DE PREGOS N° 04/2022
PROCESSO N° 5.903/2022

OBRA: CONTINUIDADE DA CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR- PROINFANCIA TIPO 2
CONTRATANTE: | 5o e FEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
ENDERECO: | RUA JOAO PERRETI
BAIRRO | JARDIM BELA VISTA DATA:  08/09/2022
A REALIZAR - ETAPA
DISCRIMINAGAO DA
META ATIVIDAPE JA EXECUTADO 1 2 3 4 TOTAL
LOTE 1
RS 731,40 RS 731,40
. MOVIMENTO DE TERRAS
0,
PARA FUNDAGOES 0,05% 0,05%
RS 10.464,61 RS 10.464,61
) FUNDAGAO DO CASTELO
(] 0,
D'AGUA 0,70% 0.70%
SISTEMA DE VEDAGCAO R$ 9.726,67 RS 9.726,67
s VERTICAL INTERNO E
EXTERNO (PAREDES), 0,65% 0.65%
FECHAMENTOS LATERAIS 65%
R$ 50.797,01 R$ 59.708,08 R$ 59.708,08 R$ 170.213,17
4 ESQUADRIAS . 0 .
3,39% 3,08% 3,98% 11.35%
RS 34.366,76 R$ 34.366,76
5 SISTEMAS DE COBERTURA
2,29% 2,29%
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R$ 72.727,61 R$ 72.727,61 R$ 145.455,22
6 REVESTIMENTO 0 o
4,85% 4,85% 9,70%
R$ 47.966,47 R$ 47.966,47 R$ 95.932,93
7 SISTEMAS DE PISOS
0, 0,
INTERNOS 3,20% 3,20% 6.40%
R$ 8.505,09 R$ 8.505,09
8 PAVIMENTAGAO EXTERNA .
0,57% 0.57%
R$ 63.645,43 R$ 63.645,43 R$ 127.290,85
9 PINTURA o o
4,24% 4,24% 8.49%
R$ 13.759,95 R$ 13.759,95
10 INSTALAGAO HIDRAULICA .
0,92% 0,92%
R$ 19.150,72 R$ 19.150,72
" DRENAGEM DE AGUAS
0,
PLUVIAIS 1,28% 1,28%
R$ 42.329,51 R$ 42.329,51
12 LOUGAS E METAIS .
2,82% 2,82%
) R$ 8.733,16 R$ 8.733,16
13 INSTALAGAO DE GAS
0,
COMBUSTIVEL 0,58% 0.58%
R$ 29.948,06 R$ 29.948,06
14 SISTEMA DE PROTEGAO
0,
CONTRA INCENDIO 2,00% 2,00%
15 'NSTALAQszs(‘)ELETR'CAS : R$ 61.711,04 R$ 61.711,04 R$ 61.711,04 R$ 185.133,12
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0, 0, 0,
4,12% 4,12% 4,12% e
R$ 5.142,46 R$ 5.142,46
16 INSTALAGOES DE
0,
CLIMATIZAGAO 0,34% 0,34%
R$ 25.009,68 R$ 25.009,68 R$ 50.019,37
17 INSTALAGOES DE REDE
0, 0,
ESTRUTURADA 1,67% 1,67% 3,34%
R$ 14.486,74 R$ 14.486,74
18 SISTEMA DE EXAUSTAO
0,
MECANICA 0,97% 0.97%
SISTEMA DE PROTEGAO R$ 35.023,04 R$ 35.023,04
19 CONTRA DESCARGAS 2 34%
ATMOSFERICAS (SPDA) 247 2,34%
R$ 48.700,20 R$ 48.700,20
20 SERVIGOS
0,
COMPLEMENTARES 3,25% 3,25%
R$ 46.496,27 R$ 46.496,27
21 CAIXA DAGUA -15.000L .
3,10% 3,10%
R$ 13.292,47 R$ 13.292,47
22 SERVIGOS FINAIS .
0,89% 0,89%
LOTE 2
R$ 1.171,90 R$ 1.171,90
1 SERVIGOS PRELIMINARES .
0,08% 0,08%
R$ 4.745,12 R$ 4.745,12
2 MOVIMENTO DE TERRA
0,32% 0,32%
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R$ 24.658,99 RS 24.658,99
3 FUNDAGAO 1.64% 1,64%
RS 26.355,33 RS 26.355,33
4 ESTRUTURA 176% v
RS 31.038,00 RS 31.038,00
5 ALVENARIA 2.07% ror
RS 16.558,21 RS 16.558,21
6 REVESTIMENTO 110% 1o
R$ 20.243,93 RS 20.243,93
7 ESTRUTURA 1 35% s
RS 15.007,54 RS 15.097,54
8 ALVENARIA 1 01% Lot
RS 18.208,28 RS 18.208,28
9 REVESTIMENTO 1 21% w2
R$ 100.110,25 RS 100.110,25
10 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS 6.68% s
RS 18.514,45 RS 18.514,45
11 PINTURA MUROS 1 25% v
12 COMDLEMECARES RS 107.706,79 RS 107.706,79
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0,
7,18% 7,18%
REALIZADO (%) 0,00% 24,38% 21,65% 23,01% 30,96% 100,00%
REALIZADO ACUULADO (%) 0,00% 24,38% 46,03% 69,04% 100,00% 100,00%
REALIZADO (R$) R$ ,00 R$ 365.461,36 R$ 324.675,33 R$ 344.925,55 R$ 464.248,32 R$ 1.499.310,56
REALIZADO ACUMULADO (R$) R$ 0,00 R$ 365.461,36 R$ 690.136,69 R$ 1.035.062,24 R$ 1.499.310,56 R$ 1.499.310,56

MARCELO ASSUMPGCAO SCHIMIDT
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
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ANEXO V
Modelo de Proposta

TOMADA DE PRECOS N° 04/2022

PROCESSO N° 5.903/2022

A descricdo do Objeto devera atender a Planilha Orgamentaria — Anexo lll e demais informacoes
pertinentes que identifiquem claramente o ofertado.

FORNECEDOR:

CNPJ:

‘ INSCRIGAO ESTADUAL:

ENDEREGO:

NO

CIDADE:

ESTADO:

CEP:

FONE:

FAX:

ITEM

CcODIGO

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DO
ORCAMENTO
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
LOTE 1

PREVISTO NO ORCAMENTO

Unid

Qtdes

Preco
unit.

(R$)

Prego unit. | Preco
com BDI Total
(R$) (R$)

SERVICOS PRELIMINARES

1.1

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

5,78

1.2

100575

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM
MOTONIVELADORA. AF_11/2019

M2

12,96

1.3

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

M3

1,06

TOTAL ITEM1

FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA

2.1

COMPOSICAO

ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
ESTACA BROCA, DIAMETRO DE 25CM.

35,00

2.1

12.01.041

Broca em concreto armado didmetro de 25 cm -
completa

35,00

2.2

95601

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40
CM. AF_05/2021

UN

5,00

23

96617

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2

4,84

24

96534

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

MZ

4,40

2.5

96546

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

116,6

26

96547

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

83,78

2.7

96550

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

13,87

2.8

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M2

2,42

TOTAL ITEM 2

SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (P.

LATERAIS

AREDE

S), FECHAMENTOS

3.2

102254

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM
MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llII-
E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

MZ

10,32

TOTAL ITEM 3

ESQUADRIAS

4.1

PORTAS DE MADEIRA

411

100682

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E

UN

6,00
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INSTALAgAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

100690

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

12,00

100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

8,00

11026

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E
=1,95 MM (15,60 KG/M2)

KG

222,14

COMPOSICAO

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR
EM VIDRO DE 0,20X1,10 M, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURO, VIDRO PARA O VISOR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

5,00

23.20.450

FOLHA DE PORTA EM LAMINADO FENOLICO
MELAMINICO COM ACABAMENTO LISO - 60 X 100
CM

UN

4,00

TOTAL ITEM 4.1

4.2

PORTAS EM ALUMINIO

4.21

91341

PORTA EM ALUMiNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

MZ

9,18

TOTAL ITEM 4.2

4.3

ESQUADRIA - GRADIL METALICO

4.31

24.02.040

Porta/portéo tipo gradil sob medida

MZ

22,45

43.2

34.05.310

Gradil de ferro perfilado, tipo parque

MZ

112,50

TOTAL ITEM 4.3

TOTAL ITEM 4

SISTEMAS DE COBERTURA

5.1

94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

265,90

5.2

101979

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO,
CORTE 33. AF_11/2020

233,60

TOTAL ITEM 5

REVESTIMENTO

6.1

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

M2

127,25

6.2

87273

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

MZ

411,91

6.3

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF_05/2017_P

MZ

442,55

6.4

22.03.122

Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas
acusticas removiveis de 625mm x 1250mm

M2

259,43

TOTAL ITEM 6

7

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS

7.1

17.10.020

Piso em granilite moldado no local

M2

352,22

7.2

17.10.200

Rodapé qualquer em granilite moldado no local até
10 cm

221,50

7.3

17.40.150

Resina acrilica para piso de granilite

M2

462,28

7.4

101094

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA,

M2

158,55
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ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 |

TOTAL ITEM 7

PAVIMENTAGAO EXTERNA

8.1

94992

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

M2

17,38

8.2

92393

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE
25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

MZ

28,05

8.3

101094

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

11,70

8.4

101094

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

6,30

8.5

94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAGCAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

15,30

TOTAL ITEM 8

PINTURA INTERNO

9.1

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

2133,5

9.1

88497

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

MZ

2133,5

9.2

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

MZ

2133,5

TETO

9.3

88496

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

442,55

9.4

88488

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

MZ

442,55

ESQUADRIAS

9.4

102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

M2

86,94

TOTAL ITEM 9

10

INSTALAGAO HIDRAULICA

10.1

TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RiGIDO

10.1.1

89401

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

2,41

10.1.2

89446

TUBO, PVC, SOLDA\/EL, DN 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

16,45

10.1.3

89447

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

0,27

10.1.4

89449

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

6,49

10.1.5

89450

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

1,94

10.1.6

89451

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

17,98

10.1.7

94789

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

10.1.8

94783

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 172,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE

UN

1,00
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EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

10.1.1

89553

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
1 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00

10.1.1

89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

2,00

10.1.1

89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X
2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00

10.1.1

89613

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X
2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

2,00

10.1.1

93071

BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 66 MM X 54
MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

UN

2,00

10.1.1

93071

BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 66 MM X 54
MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

UN

1,00

10.1.1

93065

BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 42 MM X 35
MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

UN

3,00

10.1.1

93068

BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 54 MM X 42
MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

UN

1,00

10.1.1

93068

BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 54 MM X 42
MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

UN

1,00

10.1.2

93071

BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 66 MM X 54
MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

UN

1,00

10.1.2

86884

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2” X
30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

3,00

10.1.2

89359

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00

10.1.2

89485

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00

10.1.2

89502

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00

10.1.2

89515

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

2,00

10.1.2

89358

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00

10.1.2

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

7,00

10.1.2

89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

2,00

10.1.2

89505

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00

10.1.3

89521

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

4,00
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,

10.1.3 00373 SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
1 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN 1,00

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
89424 EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

10.1.3

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
89395 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

10.1.3

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
89625 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_06/2022

10.1.3

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
89628 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO. AF_06/2022

10.1.3

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
89566 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

10.1.3

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
89627 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| UN | 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.1.3

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X
89630 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

10.1.3

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X
89630 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

10.1.4

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

10.1.4

89394 UN 2,00

TE SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 ,
89439 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 1,00
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

10.1.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

10.1.4

89711 M 2,00

TOTAL ITEM 10.1

10.2 REGISTROS

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM
10.2.1 103041 BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
10.2.2 94498 ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00
AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
10.2.3 94499 ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 6,00
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

10.2.4 89986 UN 1,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

10.2.5 94792 UN 1,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

10.2.6 94794 UN 4,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

10.2.7 89987 UN 26,00

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

10.2.8 89985 UN 10,00

TOTAL ITEM 10.2

TOTAL ITEM 10

1 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

11.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
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11.1.1

89848

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

237,72

11.1.2

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

UN

14,00

11.1.3

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

UN

36,00

11.1.4

89693

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

1,00

TOTAL ITEM 11.1

ACESSORIOS

11.2.1

89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

UN

12,00

11.2.2

49.08.250

CAIXA DE AREIA EM PVC, DIAMETRO NOMINAL
DE 100 MM

UN

10,00

TOTAL ITEM 11.2

TOTAL ITEM 11

12

LOUCAS E METAIS

121

95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAGAO PARA BACIA  SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

2,00

12.2

95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

UN

2,00

12.3

100848

VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

10,00

124

99635

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2",
ACABAMENTO METALICO ~ CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

14,00

12.5

86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35
X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

13,00

12.6

86900

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO
INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,00

12.7

86936

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

9,00

12.8

86942

LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,00

12.9

86904

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PA:DRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,00

12.10

86919

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L
OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
METAL  CROMADO PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

5,00

12.11

100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

10,00

12.12

100849

ASSENTO  SANITARIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

12.13

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO
SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN

14,00

12.14

1370

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO
METALICO 1/2"

UN

3,00
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12.15

36801

ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA
REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4 "

UN

10,00

12.16

86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA,
1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

12,00

12.17

86916

TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

11,00

12.18

86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,
PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

19,00

12.19

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN

17,00

12.20

37401

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

UN

13,00

12.21

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

6,00

12.22

100865

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM
TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

3,00

12.23

100863

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO
70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

TOTAL ITEM 12

13

INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL

131

45.02.200

ABRIGO PADRONIZADO DE GAS GLP ENCANADO

UN

0,78

13.2

25.20.020

TELA DE PROTEGCAO TIPO MOSQUITEIRA
REMOVIVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM
REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM
ALUMINIO

M2

0,32

13.3

45.02.040

ENTRADA COMPLETA DE GAS GLP COM 2
CILINDROS DE 45 KG

UN

1,00

13.4

97.02.198

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM
INDICAGAO DE PROIBICAO NORMATIVA

UN

1,00

13.5

97.02.197

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC, COM
INDICACAO DE ALERTA

UN

1,00

TOTAL ITEM 13

14

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

141

50.10.120

EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO ABC -
CAPACIDADE DE 6 KG

UN

5,00

14.2

50.10.140

EXTINTOR MANUAL DE GAS CARBONICO 5 BC -
CAPACIDADE DE 6 KG

UN

1,00

14.3

97487

CURVA 45 GRAUS, EM AGCO, CONEXAO
SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00

14.4

97488

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO
SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

10,00

14.5

4208

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 2 1/2"

UN

11,00

14.6

97495

TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020

UN

2,00

14.7

92342

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

61,56

14.8

20974

UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA
TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2
1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A
INCENDIO PREDIAL

UN

3,00

14.9

101913

CAIXA DE INCENDIO _ 45X75X17CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00

14.10

96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
ADAPTADOR STORz 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 12" E
ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E

UN

2,00
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INSTALAGCAO. AF_10/2020

LL)MINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
14.11 97599 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 20,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

PINTURA DE SiMBOLO§ E TEXTOS COM TINTA
14.12 102513 ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E M2 6,00
APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA
14.13 102513 ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E M2 2,00
APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021

MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV, HM 75 A
14.14 102121 80 M, Q 25,4 A 48 (NAO INCLUI O FORNECIMENTO UN 2,00
DA BOMBA). AF_12/2020

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC
FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM

1415 1 97.02.194 | \\pICAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A| N | 200
INCENDIO E ALARME
PLACA DE  SINALIZAGAO EM  PVC
FOTOLUMINESCENTE  (240X120MM),  COM

1416 | 9702195 | NDICACAO DE ROTA DE EVACUAGAO E sAiDA| N | 1400
DE EMERGENCIA
PLACA DE  SINALIZACAO __EM  PVC
FOTOLUMINESCENTE  (200X200MM), ~ COM

14471 97.02.193 | \NDICACAO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME,| N | ©00
DETECCAO E EXTINGAO DE INCENDIO

TOTAL ITEM 14

15 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V

15.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,

1511 101507 | TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO | ;| g

DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO
O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 P

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO
15.1.2 5057 DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA UN 1,00
DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA
NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M
DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2019

15.1.3 100600 UN 1,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
15.1.4 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 3,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
15.1.5 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN 1,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
15.1.6 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 UN 2,00
DISJIUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
15.1.7 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 UN 1,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

TOTAL ITEM 15.1

15.2 DISJUNTORES
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
15.2.1 93653 NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 57,00

INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
15.2.2 93655 NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 4,00
INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
15.2.3 93654 NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 8,00
INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
15.2.4 93662 NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 18,00
INSTALACAO. AF_10/2020
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15.2.5

93664

DISUIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

4,00

15.2.6

93665

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

15.2.7

93670

DISUIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

15.2.8

93673

DISUIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE S0A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

15.2.9

101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

15.2.1

101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00

15.2.1

101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

15.2.1

101897

DISUIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

15.2.1

37.24.032

SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, FASE-
TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 80
KA

UN

4,00

15.2.1

37.24.031

SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, FASE-
TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE
40KA

UN

24,00

TOTAL ITEM 15.2

15.3

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

15.3.1

91852

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

75,88

15.3.2

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1,21

15.3.3

91856

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

18,75

15.3.4

97667

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

0,66

15.3.5

93010

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75
MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

2,75

15.3.6

93012

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110
MM (4", PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

2,75

15.3.7

40.02.020

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA
PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM

UN

16,00

15.3.8

40.01.090

CAIXA DE FERRO ESTAMPADA OCTOGONAL DE
3 X3

UN

134,00

TOTAL ITEM 15.3

15.4

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

15.4.1

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2,
ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

5267,0

15.4.2

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?Z,
ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

2189,1

15.4.3

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?Z,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

307,90
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2,
ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

15.4.4 91932 M 271,90

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?,
ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

15.4.5 91934 M 113,20

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?,
ANTI-CHAMA  0,6/1,0 KV, PARA  REDE
15.4.6 92984 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 119,80
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?
ANTI-CHAMA  0,6/1,0 KV, PARA  REDE
15.4.7 92988 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 145,60
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?,
ANTI-CHAMA  0,6/1,0 KV, PARA  REDE
15.4.8 92992 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 35,50
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?2,
ANTI-CHAMA  0,6/1,0 KV, PARA  REDE
15.4.9 92996 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 141,90
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

TOTAL ITEM 15.4

15.5 ELETROCALHAS

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X

15.5 3821110 | 55 MM, COM ACESSORIOS

M 36,30

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100

15.521 3821120 |y 55 \iM, COM ACESSORIOS

M 150,20

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100

15.5.3 1 3821130 |y 760 MM, COM ACESSORIOS

M 0,60

SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO

15.5.4 38.23.010 A FOGO, 70X81

UN 21,00

SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO

15.5.5 38.23.020 A FOGO, 70X96

UN 33,00

TOTAL ITEM 15.5

15.6 ILUMINAGAO E TOMADAS

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
15.6.1 91996 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 49,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
15.6.2 91997 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 11,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS),
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

15.6.3 91962 UN 1,00

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

15.6.4 92022 UN 39,00

LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM
DIFUSOR PRISMATICO TRANSLUCIDO, 4000 K,
FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTENCIA
DE15A24 W

15.6.5 41.31.070 UN 101,00

LUMINARIA LED REDONDA PARA PISO/PAREDE,

15661 411712 | poTENCIA 6W - BIVOLT

UN 9,00

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA,
COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 125
W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

15.6.7 97600 UN 5,00

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

15.6.8 97607 UN 8,00

TOTAL ITEM 15.6

TOTAL ITEM 15

16 | INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
16.1 89865 EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -| M | 9500
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
16.2 89867 INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDIGIONADO - | UN | 18,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
16.3 89866 INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO | UN | 22,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
CAIXA DE AREIA EM PVC, DIAMETRO NOMINAL
16.4 49.08250 | SANA DL UN | 500
TOTAL ITEM 16
17 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
171 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -
1711 98302 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN | 200
SWITCH GIGABIT 48 PORTAS COM CAPACIDADE
17121 6620.225 | bE 10/100/1000/MBPS UN | 1,00
17.1.3 | P.17.000.030531 | GUIAS DE CABOS SIMPLES UN | 200
17.1.4 | P.17.000.030531 | GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO UN | 1,00
17.1.5 | P.17.000.030531 | GUIA DE CABOS VERTICAL UN | 200
17.1.6 | P.17.000.030531 | GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO UN | 1,00
1747 |  69.20220 | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA UN | 200
1718 | 608100 | RACK FECHADO PADRAC METALICO, 19X 12US |y | 1 oo
PONTO DE ACESSO DE DADOS (ACCESS POINT),
1719 | 660825 |50 INTERNO, COMPATIVEL COM POE 802.3AF | YN | 1.00
TOTAL ITEM 17.1
17.2 CABOS EM PAR TRANGADOS
CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES,
1721 | 3918126 | hOOL AR M | 980,30
1722 | 3918100 | CABO COAXIAL TIPO RG 6 M | 242,00
PATCH CORDS DE 2,00 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45
1723 | 69.09360 | A CH CORDS | UN | 19,00
TOTAL ITEM 17.2
17.3 | TOMADAS
1731 | 69.03.340 | CONECTOR RJ-45 FEMEA - CATEGORIA 6 UN | 19,00
1732 | COTACAO | CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL) COMPLACA| UN | 800
CENTRAL PABX HIBRIDA DE TELEFONIA PARA 8
1733 | 69.03.400 |LINHAS TRONCO E 24 A 32 RAMAIS DIGITAL E| UN | 1,00
ANALOGICO
TOTAL ITEM 17.3
17.4 CAIXAS E ACESSORIOS

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA

17.41 40.02.020 | 5 \RAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM UN | 2,00
1742 |  40.07.010 | CAIXAEM PVC DE 4’ X 2' UN | 41,00
TOTAL ITEM 17.4
175 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
32 MM (1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
17.5.1 91856 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E| M | 130
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
17.5.2 91854 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E| M | 21980
INSTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE
17.53 95748 SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2)) M 4,00
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X
1754 | 3821110 | e e ORIOS M | 9010
TOTAL ITEM 17.5
TOTAL ITEM 17
SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
COIFA EM ACO INOXIDAVEL COM FILTRO E
181 6220.330 | ExAUSTOR AXIAL - AREA ATE 3,00 M? M 1,08
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TOTAL ITEM 18

19

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

19.1

42.01.020

CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS,
1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO

M

3,00

19.2

42404

ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA
TRANSFERENCIA

DE

KG

134,75

19.3

42.05.110

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO
TEL-583

UN

10,00

19.4

40552

PARAFUSO FENDA EM ACO INOX 4,2 X 32MM E
BUCHA DE NYLON

CENTO

1,00

19.5

42.05.390

PRESILHA EM LATAO

UN

20,00

19.6

42.05.380

CAIXA DE EQUALIZACAO, DE EMBUTIR, EM ACO
COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA

UN

1,00

19.7

96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

UN

10,00

19.8

96973

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM? NAO
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2017

250,00

19.9

96977

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2017

200,00

19.10

42.05.330

CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM
PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM

UN

5,00

19.11

42.05.160

CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8°

UN

10,00

TOTAL ITEM 19

20

SERVICOS COMPLEMENTARES

20.1

35.07.070

MASTRO PARA BANDEIRA GALVANIZADO, H=
7,00 M

UN

3,00

20.2

11692

BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO,
BRANCO COMUM, E= *3* CM

MZ

29,79

20.3

11692

PRATELEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO
COMUM, E= *3*CM

M2

29,37

TOTAL ITEM 20

21

CAIXA DAGUA -15.000L

201

ORCAMENTO

RESERVATORIO ELEVADO 15.000l, COMPLETO
COM FRETE

UN

1,00

TOTAL ITEM 21

22

SERVICOS FINAIS

221

55.01.020

LIMPEZA FINAL DA OBRA

M= | 890,73 |

TOTAL ITEM 22

TOTAL LOTE 1

LOTE 2

MURO A DEMOLIR (1,30 m)

SERVICOS PRELIMINARES

1.1

97622

DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3

9,00

1.2

03.01.020

DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

M3

0,91

1.3

100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M® - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE
0,80 M®*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

12,89

1.4

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

64,43

TOTAL ITEM 1

MURO A CONSTRUIR (2,50m)

MOVIMENTO DE TERRA

2.1

96522

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

1,98

2.2

96526

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA  VIGA
BALDRAME (SEM ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

4,50

23

COMPOSIGAO

ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
ESTACA BROCA, DIAMETRO DE 25CM.

93,00
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TOTAL ITEM 2

FUNDAGAO

ESTACAS

12.01.041

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE
25 CM - COMPLETA

93,00

TOTAL ITEM 3.1

3.2

BLOCOS

3.2.1

96617

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2

4,96

322

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

99,20

3.23

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

79,36

3.24

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

1,98

TOTAL ITEM 3.2

3.3

BALDRAME

3.31

96617

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2

15,00

3.3.2

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

118,50

3.33

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

50,82

3.34

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

4,50

3.3.5

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

M2

60,00

TOTAL ITEM 3.3

TOTAL ITEM 3

ESTRUTURA

4.1

PILARES

411

92421

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

54,25

92761

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

122,45

92915

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

33,42

103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,
COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

2,33

TOTAL ITEM 4.1

4.2

VIGAS

4.21

92265

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E =17 MM. AF_09/2020

M2

43,20

4.2.2

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

48,79

423

92915

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

113,76

424

103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25
MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICACAO TERREA -

M3

3,24
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LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

TOTAL ITEM 4.2

TOTAL ITEM 4

ALVENARIA

5.1

103335

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

173,80

TOTAL ITEM 5

REVESTIMENTO

6.1

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

M2

360,00

6.2

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

360,00

TOTAL ITEM 6

MURO A AUMENTAR (De 1,80 para 3,00)

ESTRUTURA

PILAR

92421

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

29,40

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

65,36

92915

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

17,11

103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25
MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAGAO  TERREA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3

1,26

TOTAL ITEM 7.1

7.2

VIGAS

7.21

92265

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E =17 MM. AF_09/2020

M2

42,27

7.2.2

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

47,74

723

92915

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

111,31

724

103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25
MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAGAO  TERREA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3

3,17

TOTAL ITEM 7.2

TOTAL ITEM 7

ALVENARIA

8.1

103335

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

84,54

TOTAL ITEM 8

9

REVESTIMENTO
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

9.1 87879 M2 | 169,08

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

9.2 87529 M2 | 422,70

TOTAL ITEM 9

10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
10.1 95241 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,| M2 | 468,00
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
10.2 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | M2 | 468,00
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

10.3 94275 M 82,40

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

10.4 94276 M 12,10

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
10.5 92394 INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25| M2 | 575,00
X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

TOTAL ITEM 10

1" PINTURA MUROS

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM

1.1 88485 PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 Mz | 782,70

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
112 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 | 782,70

AF 06/2014

TOTAL ITEM 11

12 SERVICOS COMPLEMENTARES
12.1 34.05.310 | GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE M2 | 105,00
122 34.05.320 | PORTAO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE M2 | 9,00
123 2402810 | PORTA/PORTAO DE ABRIR EM CHAPA CEGA COM | 1o | g o0

ISOLAMENTO ACUSTICO, SOB MEDIDA

TOTAL ITEM 12

TOTAL LOTE 2 |

TOTAL GERAL |

a) Condigbes de Pagamento: até 30 (trinta) dias.

b) Prazo de validade da proposta: 60 dias.

c) Prazo de inicio de execucao: conforme item 9.1.1. do Edital.

d) Prazo de execugao: conforme item 9.1.1. do Edital.

e) O preco ofertado permanecera fixo e irreajustavel.

f) Identificagéo e qualificagdo do Responsavel pela assinatura do Contrato (item 7.1.7 do Edital).
Nome completo:

CPF: RG: Data de Nascimento: 1

Endereco residencial:

Cargo: Telefone: E-mail administrativo:
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v DECLARO sob as penas da Lei, que os precgos ofertados atendem todas as especificagdes exigidas.

v DECLARO que os pregos indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data
da apresentagao desta Proposta, incluindo tributos, encargos sociais, material, seguro, frete e lucro.

(Local), _ de de 2022.

(Carimbo e Assinatura)
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ANEXO VI
Declaragéao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Nome da Empresa) , inscrita no CNPJ sob o n° ,
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) , portador do RG n°
e CPF n° , DECLARA sob as sang¢des administrativas cabiveis e sob

as penas da lei, que, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso | do art. 3.° da Lei Complementar n® 123/2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do art. 3.° da Lei Complementar n°® 123/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedagbes constantes do § 4° do art. 3.° da Lei
Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, cujos
termos declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferéncia como
critério de desempate no procedimento licitatério da Tomada de Pregos n° 04/2022, realizado pela

Prefeitura Municipal de Itapeva-SP, bem como desfrutar dos beneficios previstos em Lei.

(Local), _ de de 2022.

(Carimbo e Assinatura)
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ANEXO VI
Declaragao do Disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93

DECLARACAO

REF.: Edital da Tomada de Pregos n° 04/2022

(Nome da Empresa) , inscrita no CNPJ n° , por intermédio
do seu representante legal Sr.(a) , portador do RG n° e
do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei n°

8666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854 de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16

(dezesseis) anos.

[ ] Ressalva, emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢ao de aprendiz.

Observagio: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

(Local), _ de de 2022.

(Carimbo e Assinatura)
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ANEXO VIII
Minuta do Contrato

CONTRATO N° ___ /2022
TOMADA DE PRECOS N° 04/2022
PROCESSO N° 5.903/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
46.634.358/0001-77, sede na Pragca Duque de Caxias, n° 22, Centro, na
cidade de ltapeva/SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr.
MARIO SERGIO TASSINARI, brasileiro, portador da Cédula de Identidade
RG n°® 4.707.729 SSP/SP e do CPF/MF sob o n° 015.384.138-92, e de outro

lado como:
CONTRATADA: RAZAO SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n° e Inscrigéo Estadual n°
, com sede na Rua , Bairro, na Cidade de , heste ato

representada pelo Sr. REPRESENTANTE DA EMPRESA, nacionalidade,
estado civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade RG n°
- SSP/SP e do CPF/MF sob o n°

Dessa forma parte acima qualificada doravante denominada neste ato, respectivamente, CONTRATANTE
e CONTRATADA, tém entre si, por esta e da melhor forma de direito, tudo de conformidade com a
Licitagdo do presente Contrato, mediante as clausulas e condigbes seguintes, que reciprocamente
outorgam e aceitam:

CLAUSULA 12 — DO OBJETO

A CONTRATADA se obriga a executar a Continuidade da construgdo de unidade escolar no Bairro
Bela Vista, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Servigos e da Secretaria
Municipal da Educacgéo, de acordo com os anexos deste Edital, conforme segue:

Preco
Item Descricao dos servigos Unid. | Quant. | Prego unitario | unitario com Total
BDI
SUBTOTAL R$

TOTAL GERAL | R$

CLAUSULA 22 - DO LOCAL E DATA

O presente contrato administrativo € lavrado e assinado nesta cidade de ltapeva, Estado de Sao Paulo, no
dia __ do més de de 2022.

CLAUSULA 32 - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do Contrato originado por esse processo licitatério sera de 12 (doze) meses contados
a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado dentro dos limites do art. 57 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA 47 - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes com a realizagdo deste processo licitatorio correrdo por conta das dotacdes
orcamentarias abaixo especificadas do presente exercicio e do exercicio vindouro (art. 38, Lei Federal

8.666/93 e suas alteragdes).

4782 | 09.01.00 —4.4.90.51.91 — 12 365 2001 — 1162 — 01 — 2800000 — Recurso Proprio

CLAUSULA 52 - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O valor integral deste Contrato corresponde aR$ ., (Valor por extenso).
§1°- No prego estdo incluidas todas as despesas diretas ou indiretas, ficando certo de que a
CONTRATANTE, nenhum outro 6nus cabera, além do pagamento estipulado acima.
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§2°-

§3°-

§4°-

§5°-

§6°-

§7°-

§8°-

§9°-

§ 10° -

§11° -

O pagamento sera feito pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias, em parcelas conforme
Cronograma Fisico Financeiro e apds a apresentagcdo do Documento Fiscal, devidamente
conferido e liberado pelo setor responsavel, mediante crédito em conta corrente da Contratada,
devidamente cadastrada na Secretaria de Finangas, valendo como recibo o comprovante do
deposito.

Deverao constar no documento fiscal: o n° da licitagdo Tomada de Precos n° 04/2022, n° da
Autorizagao de Fornecimento/Servigos, n° da Nota de Empenho, bem como nome do Banco, n° da
Conta Corrente e Agéncia bancaria, sem os quais o pagamento ficara retido por falta de
informagao fundamental.

A Contratada devera apresentar juntamente com cada Nota Fiscal emitida, os seguintes
documentos:

a) Relacdo de empregados que estiveram envolvidos na prestagao dos servigcos contratados e
comprovagao do cumprimento das obrigagdes trabalhistas;

b) Fotocoépia da GPS ou similar, devidamente quitada, acompanhada do relatério GFIP, relativo
ao més imediatamente anterior;

c) Comprovantes de recolhimento do FGTS dos funcionarios envolvidos, relativos ao més
imediatamente anterior;

d) Cronograma fisico-financeiro conforme modelo inicial, atualizado de acordo com o ritmo real
da obra e suas medigdes, em via impressa e assinada pelo (a) proprietario (a) da empresa
em conjunto com responsavel técnico da obra.

Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-a o prazo de vencimento previsto,
voltando o0 mesmo a ser contado a partir da apresentagao dos documentos corrigidos.

A Prefeitura reserva-se o direito de descontar do pagamento devido a licitante vencedora, os
valores correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de
clausulas contratuais.

A atualizagao financeira de eventuais pagamentos com atrasos ou reajustes, sera realizada pela
variagdo acumulada do INPC-IBGE, ou outro fator determinado pelo Governo Federal que venha a
substitui-lo.

O reajuste é permitido, somente em caso de eventual prorrogagéo de prazo de execugao superior
a um ano, observando-se os critérios estabelecidos pela Lei n° 10.192 de 14/02/2001, inclusive
alteragdes posteriores.

Nos precgos ofertados estardo inclusas todas as despesas diretas e indiretas, sem nenhum outro
onus para a Prefeitura além do prego proposto.

As medigdes dos servigos serdo realizadas pela contratada em conjunto com a contratante
mensalmente a partir da data do inicio da execugao, levando em consideragdo as quantidades de
servigos executados no periodo.

Nenhum pagamento isentara a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicara em
aprovacao definitiva dos servigos executados, total ou parcialmente.

CLAUSULA 6° - DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

§1°-

§2°-

§3°-

O objeto da presente licitagdo devera ser executado conforme os Anexos deste Edital, observando
0 seguinte:

As obras terdo inicio em até 3 (trés) dias uteis apds o recebimento da Ordem de Servigos,
devendo seguir os prazos constantes no Anexo IV - Cronograma Fisico-Financeiro, sendo o
prazo para conclusdo de 8 (oito) meses.

O ndo cumprimento do prazo estabelecido sem justificativas cabiveis por parte do detentor podera
acarretar na aplicagdo das sangdes previstas no Edital.
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§4°-

§5°-

A CONTRATADA somente podera pedir prorrogacdo do prazo de execugdo dos trabalhos,
quando se verificar a interrupgdo ou suspensido dos mesmos, determinados por:

a) Fatos da administragcdo da CONTRATANTE.
b) Forga maior, tais como:

I. Incéndio, explosdo e catastrofe climatica.

Il. Epidemia na area de influéncia da obra.

lll. Modificagbes de tal grandeza nos projetos ou nas especificagbes fornecidas pela
CONTRATANTE, que venham justificar tal prorrogacao, a critério da FISCALIZACAO.

Se a CONTRATADA, por circunstancia de forga maior, for temporariamente impedida de cumprir
total ou parcialmente, suas obrigagdes, devera comunicar o fato imediatamente a
CONTRATANTE e ratificar, por escrito, essa comunicagdo. A referida ratificagdo devera conter
informagdes a respeito do evento, para possibilitar a CONTRATANTE uma decisao sobre o
assunto.

CLAUSULA 72 - DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

§1°-

§2°-

§3°-

Os recebimentos “Provisérios" e "Definitivos" dos servigos serdo efetuados de acordo com o
estabelecido na Lei 8.666/93.

a) Recebimento Provisério - A Contratada ao considerar concluidos os servigos, comunicara o
fato a Contratante, através da Fiscalizagdo, para que seja providenciado o "Termo de
Recebimento Provisério" caso os servigos estejam efetivamente em condigdes de serem
recebidos.

b) Recebimento Definitivo - Apds noventa dias do recebimento provisério a Contratante devera
lavrar o "Termo de Recebimento Definitivo”, caso os servicos nao tenham apresentado
qualquer deficiéncia e estejam em condigdes de ser recebidos definitivamente.

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante podera:

a) Se disser respeito a especificagao, rejeita-lo, determinando sua adequagéo ou rescindindo a
contratagdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

b) Na hipotese de adequacao, a Contratada devera fazé-la em conformidade com a indicagéo das
Secretaria Municipal da Educacgao, imediatamente, mantidos o prego inicialmente contratado.

O recebimento definitivo ndo exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela
qualidade, corregao e seguranga do objeto licitado.

CLAUSULA 82 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

§1°-

§2°-

§3°-

§4°-

Responder, financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos que possa causar a Unido, Estado, Municipio ou a terceiros, em fungdo da
execucgao deste Contrato.

Responder por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as legislagdes comercial, previdenciaria,
tributaria e trabalhista.

Manter, permanentemente, no local dos servigos, equipe técnica, composta dos profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assumam perante a Fiscalizagdo a
responsabilidade técnica dos servigos, até a entrega definitiva, inclusive com poderes para
deliberar sobre qualquer determinagéo de emergéncia que se torne necessario.

Facilitar a agdo da Fiscalizacdo na inspeg¢do dos servigos, em qualquer dia ou hora normal de
expediente, prestando todas as informagbes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa.
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§5°-

§6°-

§7°-

§8°-

§9°-

§ 10° -

§11° -

§12° -

§13° -

§14° -

§ 15° -

§ 16° -

§17° -

§18° -

§19° -

Executar, com perfeicdo e seguranga, todos os servigos descritos, indicados ou mencionados
neste Edital e seus Anexos, fornecendo mao-de-obra, material e equipamentos necessarios,
sendo responsavel pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito de
execugao, mesmo apds o recebimento do servigo, obrigando-se a repara-lo de imediato.

Comunicar, por escrito, a CONTRATANTE quaisquer erros ou incoeréncias verificadas no Termo
de Referéncia, ndo sendo razdo para a execucgao incorreta de servicos de qualquer natureza a
eventual existéncia dessas falhas.

Empregar profissionais devidamente habilitados na execucgéo dos servigos, sendo-lhe vedado sub-
empreitar totalmente os servigos, admitindo-se, porém, sub-empreitadas parciais dos trabalhos
devidamente delimitados mediante especificagdo dos servigos a serem executados, desde que
autorizados previamente pela Contratante.

Submeter a aprovacdo da CONTRATANTE a relagdo dos profissionais responsaveis pela
execugao dos servigos, fornecendo copia dos documentos de identidade dos mesmos, relagao
esta que devera ser atualizada junto a CONTRATANTE de forma imediata quando da
alteracdo/mudanga de algum profissional os quais serdo cadastrados a fim de possibilitar a
entrada dos mesmos junto ao Canteiro de Obra da Contratante.

Substituir imediatamente qualquer integrante de sua equipe que a CONTRATANTE, no interesse
do servico, julgue incompetente ou inadequado a consecugao dos servigcos, sem que se justifique,
nesta situagao, atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos.

Cumprir as prescricdes das Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e de Seguro de Acidentes do
Trabalho.

A contratante obriga-se a fornecer cépias de todos os elementos que venham a ser necessarios,
para a execugao da obra durante a vigéncia do contrato.

A licitante contratada ficara obrigada a cumprir as normas da medicina e seguranga do trabalho,
especialmente as disposicbes da NR-18, conforme Procedimento n° 035228-2008-20 do
Ministério Publico do Trabalho.

O descumprimento das normas acima dara ensejo a resolugéo do contrato por culpa exclusiva da
empresa contratada.

No decorrer do servico a ser executado, determinar que seus funcionarios e prepostos
obrigatoriamente utilizem os equipamentos de segurancga especificos (EPI), estabelecidos pela
legislagao pertinente.

A contratada ficara obrigada ao cumprimento da convengao ou acordo coletivo de trabalho, que
tenha incidéncia no Municipio de Itapeva.

Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras que incidam sobre a
execugao dos servigcos em relagdo aos tributos decorrentes de legislagdo de origem municipal,
estadual e federal.

Responsabilizar-se pelos danos causados a CONTRATANTE e a terceiros, provenientes da
execugao dos servigos.

Assessorar a Contratante, se necessario, nas gestdes necessarias junto as concessionarias de
energia elétrica (ELEKTRO), agua e esgoto (SABESP) e outros concessionarios de servigos
publicos, no sentido de obter junto aos érgaos competentes as licengas, concessdes de uso
temporario e alvaras, bem como o remanejamento, desvios e ligagbes temporarias de
infraestrutura em rede.

Executar todas as obras, servigos e instalacbes de acordo com os projetos, especificagcdes e
demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente, as Normas
Técnicas da ABNT e das concessionarias de servigos publicos, assim como as determinagdes da
Prefeitura Municipal de Itapeva e a legislagao pertinente.
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§ 20° -

§ 21° -

§ 22° -

§ 23° -

§24° -

§ 25° -

§ 26° -

§ 27° -

§ 28° -

§29° -

§ 30° -

Comunicar a Fiscalizagdo as correcbes necessarias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou
omissdo nos projetos, especificagdes e demais elementos técnicos que integram este Edital,
assumindo integral responsabilidade pela correta execugao de todos os servigos de conformidade
com as Normas Técnicas da ABNT, das concessionarias de servigos publicos e a legislagao
pertinente. Tais corregdes somente serdo efetuadas com aprovagéo da Fiscalizagao.

Manter no escritério dos servigos um "Diario de Ocorréncias" no qual serdo feitas anotacdes
diarias referentes ao andamento dos servicos, como também reclamagbes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugéo por uma das partes.

Assumir todos e quaisquer danos decorrentes de negligéncia deste servigo.

Fornecer todos os materiais necessarios, bem como a aquisicdo ou locagdo de maquinario e
ferramentas, entre outros, para a execugao do servigo.

As despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios e demais
decorrentes a execugao dos servigos.

Limpeza do local da obra apds a execugao do servigo.

Executar todas as obras, servigos e instalacbes de acordo com as especificagbes e demais
elementos técnicos que integram este Edital e seus anexos, obedecendo rigorosamente as
Normas Técnicas da ABNT.

Cumoprir as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho bem como as normas técnicas
relacionadas a Seguranga do Trabalho da ABNT.

Caso a execugdo do servico ndo corresponda ao exigido no instrumento convocatério, a
contratada devera providenciar imediatamente a sua adequagdo, visando o atendimento das
especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no instrumento convocatério, na
Lei n.° 8.666/93 e no Cddigo de Defesa do Consumidor.

Nos termos da resolugdo CONFEA 1024/2009, a empresa vencedora tera a obrigatoriedade de
manter durante todo o periodo de execugao da obra, diario de obra ou livro de ordem, devendo
apresentar imediatamente ao fiscal, quando este o requerer. Esta falta de apresentagcdo ou
inexisténcia do livro de ordem acarretara nas penalizagdes previstas na referida resolugéo
CONFEA, bem como apds trés notificagbes por esse motivo, implicara em rescisdo contratual e as
penalidades previstas na legislagao pelo descumprimento contratual.

Nos termos do Art. 618 da lei federal 10.406/2002, que institui o Codigo Civil Brasileiro, a empresa
contratada para execugdo de servigos de engenharia, bem como seus responsaveis técnicos,
responderao pela solidez e seguranga do trabalho da obra executada pelo prazo de 5 (cinco) anos.

CLAUSULA 97 - DA TRANSFERENCIA E SUBEMPREITADA

Fica terminantemente vedado a CONTRATADA ceder ou transferir, no todo ou em partes os servigos
objeto desde contrato, bem como os direitos e garantias dele decorrentes, salvo prévia autorizagdo da
CONTRATANTE o que, no entanto, ndo exime a CONTRATADA pelo fiel e exato cumprimento das
obrigagdes assumidas.

§1°-

§2°-

Fica também expressamente proibido a CONTRATADA celebrar contratos derivados com
terceiros, objetivando sub-empreitar no todo ou em parte as obras e servigos contratados, sem
prévia autorizagcdo escrita da CONTRATANTE. Ficando ressaltado que se concedida essa
autorizagao, obriga-se a CONTRATADA a celebrar essa subcontratagdo com inteira observancia
aos termos e condigbes do presente instrumento, continuado sob sua integral e exclusiva
responsabilidade a execugao das obras e servigos adjudicados.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de, em qualquer tempo, dar por terminados os
subcontratos de cessdo, transferéncia e empreitada, sem que caiba a CONTRATADA, ou as
subcontratada, direito ou pretensao de reclamar indenizagao ou prejuizos, a qualquer titulo.

CLAUSULA 10? - DA PARALIZAGAO DOS SERVIGOS
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A CONTRATANTE reserva-se o direito e com isso concorda expressamente a CONTRATADA, de
paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugdo das obras e servicos ora contratados
temporariamente ou em carater definitivo e mediante comunicacgéo escrita.

§ 1°- Caso a paralisacdo seja em carater definitivo, a CONTRATADA tera o direito de receber Unica e
exclusivamente contra a entrega dos documentos comprobatérios do cumprimento até entado, das
obrigacdes assumidas por forcas deste contrato, os valores a seguir descriminados:

a) O valor dos servicos até entdo executados por ela e aprovados pela FISCALIZACAO.

b) O custo dos materiais estocados na obra e os para ela destinados, desde que
comprovadamente faturados pela CONTRATADA.

CLAUSULA 112 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

§ 1° - Fica designada como Agente Fiscal do Contrato, através da Portaria n° 8.830/2022, o Sr. Adriano
Antonio Gongalves, portador da Cédula de Identidade RG n°® 22.750.303-x SSP/SP e inscrita no
CPF/MF n°® 182.246.378-56, que acompanhara e fiscalizara a execugao do Processo nos termos do
Art. 67 da Lei n° 8.666/1993.

§ 2° - A Prefeitura Municipal de ltapeva exercera o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos
contratados, através da Secretaria Municipal de Obras e Servicos e da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social.

§ 3° - A fiscalizagdo sera exercida no interesse exclusivo da Prefeitura Municipal de Itapeva, nao
excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, sendo que, na sua ocorréncia, ndo devera implicar corresponsabilidade da
Prefeitura Municipal de Itapeva.

§ 4° - Compete a Fiscalizagao:

a) Esclarecer prontamente, no maximo em 05 (cinco) dias uteis, as duvidas que lhe sejam
apresentados pela Contratada, através de correspondéncias protocoladas.

b) Expedir, por escrito e protocolados, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a Contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcdo de falhas observadas.

c) Relatar através da unidade a que estiver subordinada, em tempo habil, ocorréncias ou
circunstancias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relagao a
terceiros.

d) Rejeitar todo e qualquer servico de ma qualidade ou nio especificado e estipular o prazo para sua
retificagdo, sempre por escrito e devidamente protocolado.

e) Exigir da Contratada o cumprimento integral dos servicos contratados.

f) Emitir parecer para liberagéo das faturas atreladas a analise e aceitagdo dos servigos contratados.

g) Cabera a Fiscalizagdo a aprovacao e o recebimento de eventuais projetos complementares.
CLAUSULA 122 - DA REVISAO DOS PREGOS

§1°- Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execug¢ao do ajustado, ou ainda, em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual, a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa
Contratada e a retribuicdo do Contratante para a justa remuneragdo do objeto da licitagdo, podera
ser repactuado o preco, objetivando a manutencao do equilibrio econémico — financeiro inicial do
Contrato.

§ 2° - O reajuste é permitido, somente em caso de eventual prorrogacido de prazo de execugéo superior
a um ano, observando-se os critérios estabelecidos pela Lei n° 10.192 de 14/02/2001, inclusive
alteragdes posteriores.
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§ 3° - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposi¢cdes legais, quando ocorridas apdés a data de apresentagdo da proposta, de
comprovada repercussao nos precos contratados, poderao implicar na revisdo destes para mais
ou menos, conforme o caso.

§ 4° - Na hipotese da empresa solicitar alteragdo de precos, a mesma tera que justificar o pedido,
através de planilhas detalhadas de custos, acompanhadas de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de pregos de fabricantes, notas fiscais e/ou matérias-
primas, etc.

CLAUSULA 132 - DA GARANTIA DO CONTRATO

§ 1° - Para assinatura do Contrato a licitante vencedora devera comprovar a prestacdo de garantia no
valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

§ 2° - A mencionada garantia podera ser efetuada nas seguintes modalidades:

a) Caucgdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia, na forma da legislacao aplicavel,

c) Fianga bancaria com validade de 90 (noventa) dias apos o prazo contratual.

§3°

Se efetuada por meio de Caugdo em dinheiro, esta devera ser recolhida junto a tesouraria da
Prefeitura Municipal de Itapeva.

§ 4° - A garantia prestada através da moeda corrente (em dinheiro) sera devolvida ap6s o recebimento
definitivo dos servigos, descontados os eventuais débitos e multas aplicadas a Contratada.

§ 5° - Tera como validade minima o prazo de execugdo contratual acrescido do prazo de recebimento
definitivo, conforme previsto na clausula 72 deste Contrato.

§ 6° - O descumprimento das formalidades exigidas neste item (Garantia do Contrato) equivale a recusa
injustificada para a celebragdo do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigacdo
assumida, sujeitando a aplicagao das penalidades legalmente estabelecidas.

§ 7° - Em qualquer caso, devera ser indicado no recibo correspondente o n° da Tomada de Precos, do
contrato e o objeto da mesma.

§ 8° - A Contratada perdera a "caugéao de garantia do contrato”, em favor da Contratante, se por sua culpa
for promovida rescisao contratual.

§ 9° - Havendo prorrogacdo, e se a garantia ndo cobrir o periodo prorrogado, o contratado tera que
complementa-la.

CLAUSULA 142 - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes
do objeto deste instrumento, observados os termos e limites previstos no Art. 65, § 1° da Lei Federal n°
8.666/1993.

Eventual alteragéo sera obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente contrato,
respeitadas as disposi¢des da Lei Federal n°® 8.666/1993.

Havendo prorrogacao de contrato, o valor sera reajustado automaticamente, observando-se os critérios
estabelecidos pela Lei n° 10.192 de 14/02/2011, inclusive alteragdes posteriores, pela variagéo
acumulada do INPC-IBGE, ou outro fator determinado pelo Governo Federal, que venha a substitui-lo,
tendo a data base a data da assinatura do contrato.

CLAUSULA 152 - DA RESCISAO

O contrato sera considerado rescindido de pleno direito, mediante caracterizagdo formal de qualquer dos
itens abaixo.
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a) Por inadimplemento da CONTRATANTE.
b) Por inadimplemento da CONTRATADA.
c) Por faléncia ou liquidacdo da CONTRATADA.

§1°- A CONTRATADA sera considerada inadimplente se ocorrer qualquer dos fatos abaixo
discriminados, sem prejuizo, de outros casos previstos nestas instrugdes:

a) Inobservancia dos projetos e especificagdes técnicas.
b) Emprego sistematico de material em desacordo com as especificacbes técnicas ou de material
recusado pela FISCALIZAGCAO.

c) Atraso sistematico no pagamento do pessoal a servigos das obras.

d) Subcontratagdo, cessdo ou dagdo do contrato em garantia sem prévia autorizacdo da
CONTRATANTE.

e) Paralisagao das obras sem justa causa e sem prévia comunicagao a Prefeitura Municipal de Itapeva.

§ 2° - Se arescisdo ocorrer por inadimpléncia da CONTRATANTE proceder-se-a como segue:
a) A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA as faturas e medi¢cdes aprovadas, relativas aos
servicos executados até a data de rescisdo, deduzindo-se o valor correspondente a eventuais

multas e outros débitos da CONTRATADA.

b) A CONTRATANTE pagara ao preco de custos os materiais existentes no canteiro e/ou
encaminhados pela CONTRATADA, para aplicagdo no objeto do Contrato.

CLAUSULA 16% - DA DOCUMENTAGAO CONTRATUAL

Fazem parte integrante deste contrato, independente da transcrigdo, os seguintes documentos, cujos
teores sdo do conhecimento da CONTRATADA:

a) Normas da ABNT e outros constantes das especificagoes.

b) O Processo n°® 5.903/2022, o Edital de Tomada de Precos n°® 04/2022 e seus anexos e a Proposta
do Licitante.

c) Legislagao, normas e instrugdes vigentes no Pais e no Estado, que lhe sejam aplicaveis.
CLAUSULA 172 - DAS SANGOES
§ 1°- Aplicam-se a presente licitagdo as sangdes previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e no decreto
deste Municipio n° 6.919/2010 (Anexo X deste edital) publicado na Imprensa Oficial Municipal,
edigao de 18/09/2010.

a) As penalidades serao aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o exercicio
do contraditério e ampla defesa.

§ 2° - As penalidades estabelecidas neste item ndo eximem a CONTRATADA das obrigagdes impostas
pelo Cadigo Civil Brasileiro, e das normas legais vigentes.

CLAUSULA 182 - DO FORO

Para dirimir questdes que resultem deste Contrato, a CONTRATANTE e a CONTRATADA, elegem o Foro
da Comarca de Itapeva, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

E por estarem de acordo com todas as clausulas aqui contidas, vai assinado pelos representantes legais
das partes, inicialmente nomeados, juntamente com duas testemunhas.

Itapeva, __ de de 2022.
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MARIO SERGIO TASSINARI
Prefeito Municipal
CPF. N° 015.384.138-92

NOME DO SECRETARIO
Secretario Municipal de

NOME DO REPRESENTANTE
Fornecedor
CPF.N°__ . . -

NOME DO AGENTE FISCAL
Agente Fiscal

CPF.N°_ . . - CPF.N° . . -
TESTEMUNHAS
2,
NOME NOME
ENDEREGO ENDEREGO
CPF. CPF.
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO
CONTRATANTE:

CONTRATADO:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO: Continuidade da construg¢ao de unidade escolar no Bairro Bela Vista

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (*)

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o0 acompanhamento de sua execugao
contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo
trAmite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em
consonancia com o estabelecido na Resolugédo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisées que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entao, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no maédulo eletrdnico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instru¢des n°01/2020,
conforme “Declaragao(des) de Atualizagao Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2, Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagio;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAGCAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o enderego eletrénico.
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ANEXO IX
Projetos

O projeto esta disponivel para download juntamente com o Edital de Tomada de Precos n° 04/2022

através do link:

https://itapeva.sp.gov.br/licitacoes
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ANEXO X
Sancobes

DECRETO N° 6.919, DE 16 DE SETEMBRO DE 2010

DISPOE sobre procedimentos operacionais a serem
observados na execugéo de licitagdes.

O Prefeito Municipal de Itapeva, Estado de S&o Paulo, no uso das atribuicdes que lhe confere o art. 66, VIl e IX da LOM,
e

CONSIDERANDO a regra estabelecida no artigo 115 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CONSIDERANDO a faculdade da Administragdo Municipal de expedir normas para a realizagdo de seus procedimentos
licitatorios.

CONSIDERANDO que a Lei n° 8.666, de 1993, refere-se a multa de forma genérica.

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer pardmetros para a aplicagao de sangdes.

DECRETA

Artigo 1° - A aplicacdo de multa na infringéncia ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, no dmbito da
Prefeitura Municipal de Itapeva, obedecera ao disposto neste Decreto.

Artigo 2° - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou reiterar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo da Prefeitura Municipal de Itapeva, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:

| - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigagéo ndo cumprida.ou

Il - Pagamento correspondente a diferenga de prego decorrente de nova licitagédo para o mesmo fim.

Artigo 3° - O atraso injustificado na execucdo do contrato de servico, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuizo do
disposto no paragrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7° da Lei 10.520/02, sujeitara a contratada a multa de
mora sobre o valor da obrigagdo ndo cumprida, a partir do primeiro dia util sequinte ao término do prazo estipulado, na
seguinte proporgéo:

| - Multa de 10% (dez por cento) até o 30° (trigésimo) dia de atraso.e

Il - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31° (trigésimo
de atraso.

Paragrafo uUnico- A partir do 46°
obrigacédo assumida, salvo disposicdo em contrario, em casos particulares, previstos no edital ou contrato, sujeitando-se a

aplicacdo da multa prevista no artigo quarto desta resolugéo.

Artigo 4° - Pela inexecucéo total ou parcial do servigo, compra ou obra poderdo ser aplicadas a contratada as sequintes
penalidades:

| - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigagéo ndo cumprida.ou

Il - Multa correspondente a diferenga de prego decorrente de nova licitagdo para o mesmo fim.
Artigo 5° - O material ndo aceito devera ser substituido dentro do prazo fixado pela administragdo da Prefeitura Municipal
de Iltapeva, que ndo excedera a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da intimagéo.
Paragrafo Unico — A ndo ocorréncia de substituicdo dentro do prazo estipulado ensejara a aplicagdo da multa prevista no
Artigo 4° desta Resolugao, considerando-se a mora, nesta hipotese, a partir do primeiro dia util seguinte ao término do
prazo estabelecido no “caput”’ deste artigo.
Artigo 6° - O pedido de prorrogagéo de prazo final da obra e/ou servigos ou entrega de material somente sera apreciado
se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.
Artigo 7° - As multas referidas neste Decreto ndo impedem a aplicacdo de outras sancdes previstas nas leis 8.666/93 e
10.520/02.

1° - Verificado que a obrigacdo ndo foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecucéo parcial, 0
Municipio retera, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito, até a decisdo
definitiva, assegurada a ampla defesa.
§ 2° - Caso a confratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da multa, sera retida a
diferencga, nos termos disciplinados no paragrafo anterior.

3°-_Se esta Prefeitura decidir pela ndo aplicacdo da multa, o valor retido sera devolvido a contratada devidamente
corrigido pelo IPC-FIPE.
Artigo 8° - As normas estabelecidas neste Decreto deveréo constar em todos os procedimentos licitatorios e de dispensa
ou inexigibilidade de licitagéo.
Artigo 9°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi¢ées em contrario.

Palacio Prefeito Cicero Marques, 16 de setembro de 2010.

LUIZ ANTONIO HUSSNE CAVANI ANTONIO ROSSI JUNIOR
Prefeito Municipal de Itapeva Secretario Municipal do Gov. e dos Negécios
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	1.1
	1
	SINAPI 2022/06
	1. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES1.1 MOVIMENT
	93358
	 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR O
	M³
	5,78
	 89,88 
	 R$ 113,57 
	 R$ 656,45 
	1.2
	2
	SINAPI 2022/06
	1. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES1.1 MOVIMENT
	100575
	 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
	M²
	12,96
	 0,12 
	 R$ 0,15 
	 R$ 1,97 
	1.3
	3
	SINAPI 2022/06
	1. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES1.1 MOVIMENT
	96995
	 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 
	M³
	1,06
	 54,49 
	 R$ 68,85 
	 R$ 72,98 
	TOTAL ITEM 1
	 R$731,40 
	 
	2.1
	5
	CDHU 2022/06
	2. FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA2.1 FUNDAÇÃO DO CAST
	12.01.041
	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - compl
	M
	35,00
	 R$ 67,42 
	 R$ 85,19 
	 R$ 2.981,72 
	2.2
	6
	SINAPI 2022/06
	2. FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA2.1 FUNDAÇÃO DO CAST
	95601
	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
	UN
	5,00
	 16,76 
	 R$ 21,18 
	 R$ 105,89 
	2.3
	7
	SINAPI 2022/06
	2. FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA2.1 FUNDAÇÃO DO CAST
	96617
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CO
	M²
	4,84
	 16,70 
	 R$ 21,10 
	 R$ 102,13 
	2.4
	8
	SINAPI 2022/06
	2. FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA2.1 FUNDAÇÃO DO CAST
	96534
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA B
	M²
	4,40
	 92,01 
	 R$ 116,26 
	 R$ 511,56 
	2.5
	9
	SINAPI 2022/06
	2. FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA2.1 FUNDAÇÃO DO CAST
	96546
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZAN
	KG
	116,61
	 15,78 
	 R$ 19,94 
	 R$ 2.325,16 
	2.6
	10
	SINAPI 2022/06
	2. FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA2.1 FUNDAÇÃO DO CAST
	96547
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZAN
	KG
	83,78
	 13,32 
	 R$ 16,83 
	 R$ 1.410,11 
	2.7
	11
	SINAPI 2022/06
	2. FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA2.1 FUNDAÇÃO DO CAST
	96550
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZAN
	KG
	13,87
	 13,67 
	 R$17,27 
	 R$ 239,58 
	2.8
	12
	SINAPI 2022/06
	2. FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA2.1 FUNDAÇÃO DO CAST
	96557
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRA
	M²
	2,42
	 596,41 
	 R$ 753,62 
	 R$ 1.823,77 
	TOTAL ITEM 2
	 R$ 10.464,61 
	 
	3.2
	13
	SINAPI 2022/06
	3. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (
	102254
	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANC
	M²
	10,32
	 745,89 
	 R$ 942,51 
	 R$ 9.726,67 
	TOTAL ITEM 3
	 R$ 9.726,67 
	 
	4.1
	 
	 
	 
	 
	PORTAS DE MADEIRA
	4.1.1
	14
	SINAPI 2022/06
	4. ESQUADRIAS4.1 PORTAS DE MADEIRA
	100682
	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
	UN
	6,00
	 936,53 
	 R$ 1.183,40 
	 R$ 7.100,40 
	4.1.2
	15
	SINAPI 2022/06
	4. ESQUADRIAS4.1 PORTAS DE MADEIRA
	100690
	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
	UN
	12,00
	 995,00 
	 R$ 1.257,28 
	 R$ 15.087,38 
	4.1.3
	16
	SINAPI 2022/06
	4. ESQUADRIAS4.1 PORTAS DE MADEIRA
	100874
	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
	UN
	8,00
	 298,56 
	 R$ 377,26 
	 R$ 3.018,08 
	4.1.4
	17
	SINAPI 2022/06
	4. ESQUADRIAS4.1 PORTAS DE MADEIRA
	11026
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 M
	KG    
	222,14
	 R$ 15,45 
	 R$ 19,52 
	 R$ 4.336,83 
	4.1.5
	18
	COMPOSIÇÃO
	4. ESQUADRIAS4.1 PORTAS DE MADEIRA
	COMPOSIÇÃO
	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
	UN
	5,00
	 R$     1.464,95 
	 R$ 1.851,11 
	 R$ 9.255,57 
	4.1.6
	19
	CDHU 2022/06
	4. ESQUADRIAS4.1 PORTAS DE MADEIRA
	23.20.450
	FOLHA DE PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM
	UN
	4,00
	 R$ 945,10 
	 R$ 1.194,23 
	 R$ 4.776,91 
	TOTAL ITEM 4.1
	 R$ 43.575,18 
	4.2
	 
	 
	 
	 
	PORTAS EM ALUMÍNIO
	4.2.1
	20
	SINAPI 2022/06
	4. ESQUADRIAS4.2 PORTAS EM ALUMÍNIO
	91341
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUAR
	M²
	9,18
	 622,58 
	 R$ 786,69 
	 R$ 7.221,83 
	TOTAL ITEM 4.2
	 R$ 7.221,83 
	4.3
	 
	 
	 
	 
	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
	4.3.1
	21
	CDHU 2022/06
	4. ESQUADRIAS4.4 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
	24.02.040
	Porta/portão tipo gradil sob medida
	M²
	22,45
	 R$     1.120,70 
	 R$ 1.416,12 
	 R$ 31.791,82 
	4.3.2
	22
	CDHU 2022/06
	4. ESQUADRIAS4.4 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
	34.05.310
	Gradil de ferro perfilado, tipo parque
	M²
	112,50
	 R$        616,40 
	 R$ 778,88 
	 R$ 87.624,34 
	TOTAL ITEM 4.3
	 R$ 119.416,16 
	TOTAL ITEM 4
	 R$ 170.213,17 
	 
	5.1
	23
	SINAPI 2022/06
	5. SISTEMAS DE COBERTURA 5.1 SISTEMAS DE COBERTUR
	94231
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
	M
	265,90
	 59,07 
	 R$ 74,64 
	 R$ 19.847,00 
	5.2
	24
	SINAPI 2022/06
	5. SISTEMAS DE COBERTURA 5.1 SISTEMAS DE COBERTUR
	101979
	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. A
	M
	233,60
	 49,19 
	 R$ 62,16 
	 R$14.519,75 
	TOTAL ITEM 5
	 R$ 34.366,76 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	REVESTIMENTO
	6.1
	25
	SINAPI 2022/06
	6. REVESTIMENTO6.1 REVESTIMENTO
	87879
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CO
	M²
	127,25
	 3,85 
	 R$ 4,86 
	 R$ 619,04 
	6.2
	26
	SINAPI 2022/06
	6. REVESTIMENTO6.1 REVESTIMENTO
	87273
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PL
	M²
	411,91
	 67,27 
	 R$ 85,00 
	 R$ 35.013,33 
	6.3
	27
	SINAPI 2022/06
	6. REVESTIMENTO6.1 REVESTIMENTO
	96114
	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLU
	M²
	442,55
	 70,02 
	 R$ 88,48 
	 R$ 39.155,62 
	6.4
	28
	CDHU 2022/06
	6. REVESTIMENTO6.1 REVESTIMENTO
	22.03.122
	Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústic
	M²
	259,43
	 R$        215,57 
	 R$ 272,39 
	 R$ 70.667,24 
	TOTAL ITEM 6
	 R$ 145.455,22 
	 
	7.4
	32
	SINAPI 2022/06
	7. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS 7.1 SISTEMAS DE PIS
	101094
	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SO
	M²
	158,55
	 147,43 
	 R$ 186,29 
	 R$ 29.536,68 
	TOTAL ITEM 7
	 R$ 95.932,93 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
	8.1
	33
	SINAPI 2022/06
	8. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA8.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
	94992
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
	M²
	17,38
	 90,04 
	 R$ 113,77 
	 R$ 1.977,40 
	8.2
	34
	SINAPI 2022/06
	8. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA8.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
	92393
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BL
	M²
	28,05
	 68,00 
	 R$ 85,92 
	 R$ 2.410,19 
	8.3
	35
	SINAPI 2022/06
	8. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA8.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
	101094
	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SO
	M
	11,70
	 147,43 
	 R$ 186,29 
	 R$ 2.179,62 
	8.4
	36
	SINAPI 2022/06
	8. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA8.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
	101094
	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SO
	M
	6,30
	 147,43 
	 R$ 186,29 
	 R$ 1.173,64 
	8.5
	37
	SINAPI 2022/06
	8. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA8.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
	94277
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CO
	M
	15,30
	 39,53 
	 R$ 49,95 
	 R$ 764,24 
	TOTAL ITEM 8
	 R$ 8.505,09 
	 
	9.1
	39
	SINAPI 2022/06
	9. PINTURA9.1 INTERNO
	88497
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, D
	M²
	2133,50
	17,66
	 R$ 22,32 
	 R$ 47.609,43 
	9.2
	40
	SINAPI 2022/06
	9. PINTURA9.1 INTERNO
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLI
	M²
	2133,50
	15,61
	 R$ 19,72 
	 R$ 42.082,85 
	 
	 
	 
	 
	 
	TETO
	 
	 
	 
	 
	 
	9.3
	41
	SINAPI 2022/06
	9. PINTURA9.2 TETO
	88496
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS
	M²
	442,55
	 31,22 
	 R$ 39,45 
	 R$ 17.458,42 
	9.4
	42
	SINAPI 2022/06
	9. PINTURA9.2 TETO
	88488
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLI
	M²
	442,55
	 17,73 
	 R$ 22,40 
	 R$ 9.914,73 
	 
	 
	 
	 
	 
	ESQUADRIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	9.4
	43
	SINAPI 2022/06
	9. PINTURA9.3 ESQUADRIAS
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE S
	M²
	86,94
	 16,76 
	 R$ 21,18 
	 R$ 1.841,21 
	TOTAL ITEM 9
	 R$ 127.290,85 
	 
	10.1
	 
	 
	 
	 
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
	10.1.1
	44
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89401
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL D
	M
	2,41
	 11,56 
	 R$ 14,61 
	 R$ 35,26 
	10.1.2
	45
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89446
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
	M
	16,45
	 6,31 
	 R$ 7,97 
	 R$ 131,13 
	10.1.3
	46
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89447
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
	M
	0,27
	 13,09 
	 R$ 16,54 
	 R$ 4,48 
	10.1.4
	47
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89449
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
	M
	6,49
	 21,58 
	 R$ 27,27 
	 R$ 177,05 
	10.1.5
	48
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89450
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
	M
	1,94
	 35,45 
	 R$ 44,79 
	 R$ 86,86 
	10.1.6
	49
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89451
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA
	M
	17,98
	 58,43 
	 R$ 73,83 
	 R$ 1.327,58 
	10.1.7
	50
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	94789
	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO,
	UN
	1,00
	 322,83 
	 R$ 407,93 
	 R$ 407,93 
	10.1.8
	51
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	94783
	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁ
	UN
	1,00
	 22,13 
	 R$  27,96 
	 R$ 27,96 
	10.1.11
	52
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89553
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, P
	UN
	1,00
	 6,45 
	 R$ 8,15 
	 R$ 8,15 
	10.1.12
	53
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89596
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, P
	UN
	2,00
	 11,88 
	 R$ 15,01 
	 R$ 30,02 
	10.1.13
	54
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89610
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, P
	UN
	1,00
	 24,17 
	 R$ 30,54 
	 R$ 30,54 
	10.1.14
	55
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89613
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, P
	UN
	2,00
	 33,82 
	 R$ 42,73 
	 R$ 85,47 
	10.1.15
	56
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	93071
	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM A
	UN
	2,00
	 181,72 
	 R$ 229,62 
	 R$ 459,24 
	10.1.16
	57
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	93071
	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM A
	UN
	1,00
	 181,72 
	 R$ 229,62 
	 R$ 229,62 
	10.1.17
	58
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	93065
	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM A
	UN
	3,00
	 47,39 
	 R$ 59,88 
	 R$ 179,65 
	10.1.18
	59
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	93068
	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM A
	UN
	1,00
	 66,71 
	 R$ 84,29 
	 R$ 84,29 
	10.1.19
	60
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	93068
	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM A
	UN
	1,00
	 66,71 
	 R$ 84,29 
	 R$ 84,29 
	10.1.20
	61
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	93071
	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM A
	UN
	1,00
	 181,72 
	 R$ 229,62 
	 R$ 229,62 
	10.1.21
	62
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	86884
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - 
	UN
	3,00
	 10,43 
	 R$ 13,18 
	 R$ 39,54 
	10.1.22
	63
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89359
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO
	UN
	1,00
	 9,04 
	 R$ 11,42 
	 R$ 11,42 
	10.1.23
	64
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89485
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
	UN
	1,00
	 6,84 
	 R$ 8,64 
	 R$ 8,64 
	10.1.24
	65
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89502
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO
	UN
	1,00
	 19,40 
	 R$ 24,51 
	 R$ 24,51 
	10.1.25
	66
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89515
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO
	UN
	2,00
	 103,84 
	 R$ 131,21 
	 R$ 262,42 
	10.1.26
	67
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89358
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO
	UN
	1,00
	 8,56 
	 R$ 10,82 
	 R$ 10,82 
	10.1.27
	68
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89362
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
	UN
	7,00
	 10,26 
	 R$ 12,96 
	 R$ 90,75 
	10.1.28
	69
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89501
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO
	UN
	2,00
	 17,01 
	 R$ 21,49 
	 R$ 42,99 
	10.1.29
	70
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89505
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO
	UN
	1,00
	 44,46 
	 R$ 56,18 
	 R$ 56,18 
	10.1.30
	71
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89521
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO
	UN
	4,00
	 163,85 
	 R$ 207,04 
	 R$ 828,16 
	10.1.31
	72
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	90373
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
	UN
	1,00
	 16,25 
	 R$ 20,53 
	 R$ 20,53 
	10.1.32
	73
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89424
	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL D
	UN
	1,00
	 7,01 
	 R$ 8,86 
	 R$ 8,86 
	10.1.34
	74
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89395
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
	UN
	2,00
	 14,22 
	 R$ 17,97 
	 R$ 35,94 
	10.1.35
	75
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89625
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA D
	UN
	1,00
	 26,66 
	 R$ 33,69 
	 R$ 33,69 
	10.1.36
	76
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89628
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA D
	UN
	2,00
	 56,61 
	 R$ 71,53 
	 R$ 143,06 
	10.1.37
	77
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89566
	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA EL
	UN
	2,00
	 56,41 
	 R$ 71,28 
	 R$ 142,56 
	10.1.38
	78
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89627
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INST
	UN
	1,00
	 21,86 
	 R$ 27,62 
	 R$ 27,62 
	10.1.39
	79
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89630
	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INST
	UN
	2,00
	 84,06 
	 R$ 106,22 
	 R$ 212,44 
	10.1.40
	80
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89630
	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INST
	UN
	1,00
	 84,06 
	 R$ 106,22 
	 R$ 106,22 
	10.1.41
	81
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89394
	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁ
	UN
	2,00
	 23,05 
	 R$  29,13 
	 R$ 58,25 
	10.1.42
	82
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89439
	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOL
	UN
	1,00
	 13,59 
	 R$ 17,17 
	 R$ 17,17 
	10.1.44
	83
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.1 TUBULAÇÕES E CONEX
	89711
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
	M
	2,00
	 23,54 
	 R$ 29,75 
	 R$ 59,49 
	TOTAL ITEM 10.1
	 R$ 5.860,43 
	10.2
	 
	 
	 
	 
	REGISTROS
	10.2.1
	84
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.2 REGISTROS
	103041
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 
	UN
	1,00
	 25,12 
	 R$ 31,74 
	 R$ 31,74 
	10.2.2
	85
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.2 REGISTROS
	94498
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FO
	UN
	4,00
	 139,32 
	 R$ 176,04 
	 R$ 704,18 
	10.2.3
	86
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.2 REGISTROS
	94499
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" 
	UN
	6,00
	 275,30 
	 R$ 347,87 
	 R$ 2.087,21 
	10.2.4
	87
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.2 REGISTROS
	89986
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", C
	UN
	1,00
	 78,98 
	 R$ 99,80 
	 R$ 99,80 
	10.2.5
	88
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.2 REGISTROS
	94792
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM
	UN
	1,00
	 109,48 
	 R$ 138,34 
	 R$ 138,34 
	10.2.6
	89
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.2 REGISTROS
	94794
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2",
	UN
	4,00
	 159,03 
	 R$ 200,95 
	 R$ 803,80 
	10.2.7
	90
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.2 REGISTROS
	89987
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", C
	UN
	26,00
	 89,92 
	 R$ 113,62 
	 R$ 2.954,20 
	10.2.8
	91
	SINAPI 2022/06
	10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.2 REGISTROS
	89985
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
	UN
	10,00
	 85,49 
	 R$ 108,03 
	 R$ 1.080,25 
	TOTAL ITEM 10.2
	 R$ 7.899,52 
	TOTAL ITEM 10
	 R$ 13.759,95 
	 
	11.1
	 
	 
	 
	 
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
	11.1.1
	92
	SINAPI 2022/06
	11. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS11.1 TUBULAÇÕES E C
	89848
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
	M
	237,72
	 36,81 
	 R$ 46,51 
	 R$ 11.057,10 
	11.1.2
	93
	SINAPI 2022/06
	11. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS11.1 TUBULAÇÕES E C
	89746
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
	UN
	14,00
	 28,19 
	 R$ 35,62 
	 R$ 498,69 
	11.1.3
	94
	SINAPI 2022/06
	11. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS11.1 TUBULAÇÕES E C
	89744
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
	UN
	36,00
	 28,26 
	 R$ 35,71 
	 R$ 1.285,54 
	11.1.4
	95
	SINAPI 2022/06
	11. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS11.1 TUBULAÇÕES E C
	89693
	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, J
	UN
	1,00
	 101,41 
	 R$ 128,14 
	 R$ 128,14 
	TOTAL ITEM 11.1
	 R$ 12.969,47 
	11.2
	 
	 
	 
	 
	ACESSÓRIOS
	11.2.1
	96
	SINAPI 2022/06
	11. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS11.2 ACESSÓRIOS
	89495
	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL
	UN
	12,00
	 19,64 
	 R$ 24,82 
	 R$ 297,81 
	11.2.2
	97
	CDHU 2022/06
	11. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS11.2 ACESSÓRIOS
	49.08.250
	CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM
	UN
	10,00
	 R$        465,61 
	 R$ 588,34 
	 R$ 5.883,45 
	TOTAL ITEM 11.2
	 R$ 6.181,25 
	TOTAL ITEM 11
	 R$ 19.150,72 
	 
	12.1
	98
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	95472
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
	UN
	2,00
	 607,31 
	 R$ 767,40 
	 R$ 1.534,79 
	12.2
	99
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	95470
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRA
	UN
	2,00
	 251,09 
	 R$ 317,28 
	 R$ 634,55 
	12.3
	100
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	100848
	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENT
	UN
	10,00
	 429,11 
	 R$ 542,22 
	 R$ 5.422,23 
	12.4
	101
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	99635
	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAME
	UN
	14,00
	 360,01 
	 R$ 454,91 
	 R$ 6.368,72 
	12.5
	102
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	86901
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
	UN
	13,00
	 123,82 
	 R$ 156,46 
	 R$ 2.033,97 
	12.6
	103
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	86900
	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X
	UN
	3,00
	 184,73 
	 R$ 233,42 
	 R$ 700,27 
	12.7
	104
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	86936
	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO V
	UN
	9,00
	 413,03 
	 R$ 521,90 
	 R$ 4.697,14 
	12.8
	105
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	86942
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQ
	UN
	3,00
	 227,96 
	 R$ 288,05 
	 R$ 864,15 
	12.9
	106
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	86904
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQ
	UN
	3,00
	 120,62 
	 R$ 152,42 
	 R$ 457,25 
	12.10
	107
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	86919
	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALE
	UN
	5,00
	 729,19 
	 R$ 921,40 
	 R$ 4.607,02 
	12.11
	108
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	100860
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA
	UN
	10,00
	 98,61 
	 R$ 124,60 
	 R$ 1.246,04 
	12.12
	109
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	100849
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E IN
	UN
	2,00
	 47,55 
	 R$ 60,08 
	 R$ 120,17 
	12.13
	110
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	95544
	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, IN
	UN
	14,00
	 58,76 
	 R$ 74,25 
	 R$ 1.039,49 
	12.14
	111
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	1370
	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2
	UN
	3,00
	 R$        122,42 
	 R$ 154,69 
	 R$ 464,07 
	12.15
	112
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	36801
	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO,
	UN
	10,00
	 R$ 29,63 
	 R$ 37,44 
	 R$ 374,40 
	12.16
	113
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	86909
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”
	UN
	12,00
	 111,35 
	 R$ 140,70 
	 R$ 1.688,42 
	12.17
	114
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	86916
	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO 
	UN
	11,00
	 45,69 
	 R$ 57,73 
	 R$ 635,07 
	12.18
	115
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	86906
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVAT
	UN
	19,00
	 64,10 
	 R$ 81,00 
	 R$ 1.538,94 
	12.19
	116
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	95547
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
	UN
	17,00
	 73,43 
	 R$ 92,79 
	 R$ 1.577,36 
	12.20
	117
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	37401
	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALH
	UN
	13,00
	 R$ 59,65 
	 R$ 75,37 
	 R$ 979,86 
	12.21
	118
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	100868
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMEN
	UN
	6,00
	 329,36 
	 R$ 416,18 
	 R$ 2.497,08 
	12.22
	119
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	100865
	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM A
	UN
	3,00
	 559,15 
	 R$ 706,54 
	 R$ 2.119,63 
	12.23
	120
	SINAPI 2022/06
	12.LOUÇAS E METAIS 12.1 LOUÇAS E METAIS 
	100863
	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 
	UN
	1,00
	 576,83 
	 R$ 728,88 
	 R$ 728,88 
	TOTAL ITEM 12
	 R$ 42.329,51 
	 
	13.1
	121
	CDHU 2022/06
	13. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL13.1 INSTALAÇÃO 
	45.02.200
	ABRIGO PADRONIZADO DE GÁS GLP ENCANADO
	UN
	0,78
	 R$     1.098,90 
	 R$ 1.388,57 
	 R$ 1.083,08 
	13.2
	122
	CDHU 2022/06
	13. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL13.1 INSTALAÇÃO 
	25.20.020
	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FI
	M²
	0,32
	 R$        149,40 
	 R$ 188,78 
	 R$ 60,41 
	13.3
	123
	CDHU 2022/06
	13. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL13.1 INSTALAÇÃO 
	45.02.040
	ENTRADA COMPLETA DE GÁS GLP COM 2 CILINDROS DE 45 
	UN
	1,00
	 R$     5.978,54 
	 R$ 7.554,48 
	 R$ 7.554,48 
	13.4
	124
	CDHU 2022/06
	13. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL13.1 INSTALAÇÃO 
	97.02.198
	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROI
	UN
	1,00
	 R$ 11,06 
	 R$ 13,98 
	 R$ 13,98 
	13.5
	125
	CDHU 2022/06
	13. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL13.1 INSTALAÇÃO 
	97.02.197
	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALER
	UN
	1,00
	 R$ 16,78 
	 R$ 21,20 
	 R$ 21,20 
	TOTAL ITEM 13
	 R$ 8.733,16 
	 
	14.1
	126
	CDHU 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	50.10.120
	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDAD
	UN
	5,00
	 R$        254,47 
	 R$ 321,55 
	 R$ 1.607,74 
	14.2
	127
	CDHU 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	50.10.140
	EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5 BC - CAPACIDADE
	UN
	1,00
	 R$        563,98 
	 R$ 712,65 
	 R$ 712,65 
	14.3
	128
	SINAPI 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	97487
	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 
	UN
	2,00
	 323,65 
	 R$ 408,96 
	 R$ 817,93 
	14.4
	129
	SINAPI 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	97488
	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 
	UN
	10,00
	 343,82 
	 R$ 434,45 
	 R$ 4.344,51 
	14.5
	130
	SINAPI 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	4208
	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/
	UN
	11,00
	 R$ 59,90 
	 R$ 75,69 
	 R$ 832,59 
	14.6
	131
	SINAPI 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	97495
	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTA
	UN
	2,00
	 522,15 
	 R$ 659,79 
	 R$ 1.319,58 
	14.7
	132
	SINAPI 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	92342
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA,
	M
	61,56
	 153,90 
	 R$ 194,47 
	 R$ 11.971,45 
	14.8
	133
	SINAPI 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	20974
	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL 
	UN
	3,00
	 R$        203,63 
	 R$ 257,31 
	 R$ 771,92 
	14.9
	134
	SINAPI 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	101913
	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INST
	UN
	2,00
	 551,33 
	 R$ 696,66 
	 R$ 1.393,32 
	14.10
	135
	SINAPI 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	96765
	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLO
	UN
	2,00
	 1.617,49 
	 R$ 2.043,86 
	 R$ 4.087,72 
	14.11
	136
	SINAPI 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	97599
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 
	UN
	20,00
	 29,32 
	 R$ 37,05 
	 R$ 740,98 
	14.12
	137
	SINAPI 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	102513
	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, D
	M²
	6,00
	 47,26 
	 R$ 59,72 
	 R$ 358,31 
	14.13
	138
	SINAPI 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	102513
	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, D
	M²
	2,00
	 47,26 
	 R$ 59,72 
	 R$ 119,44 
	14.14
	139
	SINAPI 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	102121
	MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 2
	UN
	2,00
	 205,93 
	 R$ 260,21 
	 R$  520,43 
	14.15
	140
	CDHU 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	97.02.194
	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X
	UN
	2,00
	 R$ 11,90 
	 R$ 15,04 
	 R$ 30,07 
	14.16
	141
	CDHU 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	97.02.195
	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X
	UN
	14,00
	 R$ 11,47 
	 R$ 14,49 
	 R$  202,91 
	14.17
	142
	CDHU 2022/06
	14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO14.1 SISTEM
	97.02.193
	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X
	UN
	6,00
	 R$ 15,37 
	 R$ 19,42 
	 R$ 116,53 
	TOTAL ITEM 14
	 R$ 29.948,06 
	 
	15.1
	 
	 
	 
	 
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
	15.1.1
	143
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.1 CENTRO DE DI
	101507
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM
	UN
	1,00
	 1.873,76 
	 R$ 2.367,68 
	 R$ 2.367,68 
	15.1.2
	144
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.1 CENTRO DE DI
	5057
	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSA
	UN
	1,00
	 R$        928,69 
	 R$ 1.173,49 
	 R$ 1.173,49 
	15.1.3
	145
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.1 CENTRO DE DI
	100600
	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
	UN
	1,00
	 524,83 
	 R$ 663,18 
	 R$ 663,18 
	15.1.4
	146
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.1 CENTRO DE DI
	101883
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
	UN
	3,00
	 624,55 
	 R$ 789,18 
	 R$ 2.367,54 
	15.1.5
	147
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.1 CENTRO DE DI
	101879
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
	UN
	1,00
	 655,13 
	 R$ 827,82 
	 R$  827,82 
	15.1.6
	148
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.1 CENTRO DE DI
	101880
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
	UN
	2,00
	 753,99 
	 R$ 952,74 
	 R$ 1.905,48 
	15.1.7
	149
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.1 CENTRO DE DI
	101881
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
	UN
	1,00
	 1.085,40 
	 R$ 1.371,51 
	 R$ 1.371,51 
	TOTAL ITEM 15.1
	 R$ 10.676,71 
	15.2
	 
	 
	 
	 
	DISJUNTORES
	15.2.1
	150
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.2 DISJUNTORES
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
	UN
	57,00
	 12,03 
	 R$ 15,20 
	 R$ 866,46 
	15.2.2
	151
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.2 DISJUNTORES
	93655
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
	UN
	4,00
	 13,99 
	 R$ 17,68 
	 R$ 70,71 
	15.2.3
	152
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.2 DISJUNTORES
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
	UN
	8,00
	 12,69 
	 R$ 16,04 
	 R$ 128,28 
	15.2.4
	153
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.2 DISJUNTORES
	93662
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20
	UN
	18,00
	 62,27 
	 R$ 78,68 
	 R$ 1.416,32 
	15.2.5
	154
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.2 DISJUNTORES
	93664
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32
	UN
	4,00
	 65,42 
	 R$ 82,66 
	 R$ 330,66 
	15.2.6
	155
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.2 DISJUNTORES
	93665
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40
	UN
	1,00
	 69,55 
	 R$ 87,88 
	 R$ 87,88 
	15.2.7
	156
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.2 DISJUNTORES
	93670
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2
	UN
	1,00
	 78,94 
	 R$ 99,75 
	 R$ 99,75 
	15.2.8
	157
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.2 DISJUNTORES
	93673
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 5
	UN
	1,00
	 100,61 
	 R$ 127,13 
	 R$ 127,13 
	15.2.9
	158
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.2 DISJUNTORES
	101894
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 
	UN
	1,00
	 162,37 
	 R$ 205,17 
	 R$ 205,17 
	15.2.10
	159
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.2 DISJUNTORES
	101894
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 
	UN
	2,00
	 162,37 
	 R$ 205,17 
	 R$ 410,34 
	15.2.11
	160
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.2 DISJUNTORES
	101894
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 
	UN
	1,00
	 162,37 
	 R$ 205,17 
	 R$ 205,17 
	15.2.12
	161
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.2 DISJUNTORES
	101897
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMIN
	UN
	1,00
	 1.043,25 
	 R$1.318,25 
	 R$ 1.318,25 
	15.2.13
	162
	CDHU 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.2 DISJUNTORES
	37.24.032
	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU
	UN
	4,00
	 R$        225,28 
	 R$ 284,66 
	 R$ 1.138,66 
	15.2.14
	163
	CDHU 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.2 DISJUNTORES
	37.24.031
	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU
	UN
	24,00
	 R$ 77,41 
	 R$ 97,82 
	 R$ 2.347,57 
	TOTAL ITEM 15.2
	 R$ 8.752,35 
	15.3
	 
	 
	 
	 
	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
	15.3.1
	164
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.3 ELETRODUTOS 
	91852
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"
	M
	75,88
	 9,61 
	 R$ 12,14 
	 R$ 921,43 
	15.3.2
	165
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.3 ELETRODUTOS 
	91854
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"
	M
	1,21
	 10,63 
	 R$ 13,43 
	 R$ 16,25 
	15.3.3
	166
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.3 ELETRODUTOS 
	91856
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
	M
	18,75
	 13,82 
	 R$ 17,46 
	 R$ 327,43 
	15.3.4
	167
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.3 ELETRODUTOS 
	97667
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"
	M
	0,66
	 8,05 
	 R$ 10,17 
	 R$  6,71 
	15.3.5
	168
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.3 ELETRODUTOS 
	93010
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2")
	M
	2,75
	 41,65 
	 R$ 52,63 
	 R$ 144,73 
	15.3.6
	169
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.3 ELETRODUTOS 
	93012
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), P
	M
	2,75
	 77,44 
	 R$ 97,85 
	 R$ 269,10 
	15.3.7
	170
	CDHU 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.3 ELETRODUTOS 
	40.02.020
	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 
	UN
	16,00
	 R$ 25,45 
	 R$ 32,16 
	 R$ 514,54 
	15.3.8
	171
	CDHU 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.3 ELETRODUTOS 
	40.01.090
	CAIXA DE FERRO ESTAMPADA OCTOGONAL DE 3´ X 3´
	UN
	134,00
	 R$ 13,49 
	 R$ 17,05 
	 R$ 2.284,16 
	TOTAL ITEM 15.3
	 R$ 4.484,35 
	15.4
	 
	 
	 
	 
	CABOS E FIOS (CONDUTORES)
	15.4.1
	172
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.4 CABOS E FIOS
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAM
	M
	5267,00
	 3,87 
	 R$ 4,89 
	 R$ 25.756,33 
	15.4.2
	173
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.4 CABOS E FIOS
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
	M
	2189,10
	 6,15 
	 R$ 7,77 
	 R$ 17.011,80 
	15.4.3
	174
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.4 CABOS E FIOS
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
	M
	307,90
	 8,37 
	 R$ 10,58 
	 R$ 3.256,45 
	15.4.4
	175
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.4 CABOS E FIOS
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
	M
	271,90
	 13,63 
	 R$ 17,22 
	 R$ 4.682,90 
	15.4.5
	176
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.4 CABOS E FIOS
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
	M
	113,20
	 20,80 
	 R$ 26,28 
	 R$ 2.975,22 
	15.4.6
	177
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.4 CABOS E FIOS
	92984
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA
	M
	119,80
	 23,91 
	 R$ 30,21 
	 R$ 3.619,48 
	15.4.7
	178
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.4 CABOS E FIOS
	92988
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA
	M
	145,60
	 44,99 
	 R$ 56,85 
	 R$ 8.277,27 
	15.4.8
	179
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.4 CABOS E FIOS
	92992
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA
	M
	35,50
	 81,18 
	 R$ 102,58 
	 R$ 3.641,56 
	15.4.9
	180
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.4 CABOS E FIOS
	92996
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAM
	M
	141,90
	 129,50 
	 R$ 163,64 
	 R$ 23.219,98 
	TOTAL ITEM 15.4
	 R$ 92.440,98 
	15.5
	 
	 
	 
	 
	ELETROCALHAS
	15.5.1
	181
	CDHU 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.5 ELETROCALHAS
	38.21.110
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 25 MM, C
	M
	36,30
	 R$ 80,90 
	 R$ 102,23 
	 R$ 3.710,78 
	15.5.2
	182
	CDHU 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.5 ELETROCALHAS
	38.21.120
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, 
	M
	150,20
	 R$        102,51 
	 R$ 129,53 
	 R$ 19.455,65 
	15.5.3
	183
	CDHU 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.5 ELETROCALHAS
	38.21.130
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM,
	M
	0,60
	 R$        119,51 
	 R$ 151,01 
	 R$ 90,61 
	15.5.4
	184
	CDHU 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.5 ELETROCALHAS
	38.23.010
	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 70X8
	UN
	21,00
	 R$ 18,86 
	 R$ 23,83 
	 R$ 500,46 
	15.5.5
	185
	CDHU 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.5 ELETROCALHAS
	38.23.020
	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 70X9
	UN
	33,00
	 R$ 21,25 
	 R$ 26,85 
	 R$ 886,10 
	TOTAL ITEM 15.5
	 R$ 24.643,60 
	15.6
	 
	 
	 
	 
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS
	15.6.1
	186
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.6 ILUMINAÇÃO E
	91996
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INC
	UN
	49,00
	 30,90 
	 R$ 39,05 
	 R$ 1.913,22 
	15.6.2
	187
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.6 ILUMINAÇÃO E
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INC
	UN
	11,00
	 32,86 
	 R$ 41,52 
	 R$ 456,74 
	15.6.3
	188
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.6 ILUMINAÇÃO E
	91962
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PAR
	UN
	1,00
	 60,54 
	 R$ 76,50 
	 R$ 76,50 
	15.6.4
	189
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.6 ILUMINAÇÃO E
	92022
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMB
	UN
	39,00
	 38,30 
	 R$ 48,40 
	 R$ 1.887,44 
	15.6.5
	190
	CDHU 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.6 ILUMINAÇÃO E
	41.31.070
	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRI
	UN
	101,00
	 R$        269,11 
	 R$ 340,05 
	 R$ 34.344,79 
	15.6.6
	191
	CDHU 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.6 ILUMINAÇÃO E
	41.11.712
	LUMINÁRIA LED REDONDA PARA PISO/PAREDE, POTÊNCIA 6
	UN
	9,00
	 R$        162,56 
	 R$ 205,41 
	 R$ 1.848,70 
	15.6.7
	192
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.6 ILUMINAÇÃO E
	97600
	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂM
	UN
	5,00
	 345,38 
	 R$ 436,42 
	 R$ 2.182,11 
	15.6.8
	193
	SINAPI 2022/06
	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V15.6 ILUMINAÇÃO E
	97607
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, CO
	UN
	8,00
	 141,03 
	 R$ 178,21 
	 R$ 1.425,64 
	TOTAL ITEM 15.6
	 R$ 44.135,13 
	TOTAL ITEM 15
	 R$ 185.133,12 
	 
	16.1
	194
	SINAPI 2022/06
	16. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO16.1 INSTALAÇÕES D
	89865
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO D
	M
	95,00
	 15,70 
	 R$ 19,84 
	 R$ 1.884,66 
	16.2
	195
	SINAPI 2022/06
	16. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO16.1 INSTALAÇÕES D
	89867
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
	UN
	18,00
	 6,82 
	 R$ 8,62 
	 R$ 155,12 
	16.3
	196
	SINAPI 2022/06
	16. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO16.1 INSTALAÇÕES D
	89866
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
	UN
	22,00
	 5,79 
	 R$ 7,32 
	 R$ 160,96 
	16.4
	197
	CDHU 2022/06
	16. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO16.1 INSTALAÇÕES D
	49.08.250
	CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM
	UN
	5,00
	 R$        465,61 
	 R$ 588,34 
	 R$ 2.941,72 
	TOTAL ITEM 16
	 R$ 5.142,46 
	 
	17.1
	 
	 
	 
	 
	EQUIPAMENTOS PASSIVOS
	17.1.1
	198
	SINAPI 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.1 EQUIPAMEN
	98302
	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO 
	UN
	2,00
	 1.322,22 
	 R$ 1.670,76 
	 R$ 3.341,51 
	17.1.2
	199
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.1 EQUIPAMEN
	66.20.225
	SWITCH GIGABIT 48 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/
	UN
	1,00
	 R$     2.490,47 
	 R$ 3.146,96 
	 R$ 3.146,96 
	17.1.3
	200
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.1 EQUIPAMEN
	P.17.000.030531
	GUIAS DE CABOS SIMPLES
	UN
	2,00
	 R$ 32,61 
	 R$ 41,21 
	 R$ 82,41 
	17.1.4
	201
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.1 EQUIPAMEN
	P.17.000.030531
	GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO 
	UN
	1,00
	 R$ 32,61 
	 R$ 41,21 
	 R$ 41,21 
	17.1.5
	202
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.1 EQUIPAMEN
	P.17.000.030531
	GUIA DE CABOS VERTICAL
	UN
	2,00
	 R$ 32,61 
	 R$ 41,21 
	 R$ 82,41 
	17.1.6
	203
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.1 EQUIPAMEN
	P.17.000.030531
	GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO 
	UN
	1,00
	 R$ 32,61 
	 R$ 41,21 
	 R$ 41,21 
	17.1.7
	204
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.1 EQUIPAMEN
	69.20.220
	BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA
	UN
	2,00
	 R$        173,18 
	 R$ 218,83 
	 R$ 437,66 
	17.1.8
	205
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.1 EQUIPAMEN
	66.08.100
	RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM
	UN
	1,00
	 R$     1.054,08 
	 R$ 1.331,94 
	 R$ 1.331,94 
	17.1.9
	206
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.1 EQUIPAMEN
	66.08.258
	PONTO DE ACESSO DE DADOS (ACCESS POINT), USO INTER
	UN
	1,00
	 R$     1.238,85 
	 R$ 1.565,41 
	 R$ 1.565,41 
	TOTAL ITEM 17.1
	 R$ 10.070,72 
	17.2
	 
	 
	 
	 
	CABOS EM PAR TRANÇADOS
	17.2.1
	207
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.2 CABOS EM 
	39.18.126
	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6
	M
	980,30
	 R$ 8,50 
	 R$ 10,74 
	 R$10.529,01 
	17.2.2
	208
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.2 CABOS EM 
	39.18.100
	CABO COAXIAL TIPO RG 6
	M
	242,00
	 R$ 7,28 
	 R$ 9,20 
	 R$ 2.226,16 
	17.2.3
	209
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.2 CABOS EM 
	69.09.360
	PATCH CORDS DE 2,00 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CA
	UN
	19,00
	 R$        161,19 
	 R$ 203,68 
	 R$ 3.869,91 
	TOTAL ITEM 17.2
	 R$ 16.625,08 
	17.3
	 
	 
	 
	 
	TOMADAS
	17.3.1
	210
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.3 TOMADAS
	69.03.340
	CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6
	UN
	19,00
	 R$ 39,22 
	 R$ 49,56 
	 R$ 941,61 
	17.3.2
	211
	COTAÇÃO
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.3 TOMADAS
	COTAÇÃO
	CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL) COM PLACA
	UN
	8,00
	 R$ 45,99 
	 R$ 58,11 
	 R$ 464,90 
	17.3.3
	212
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.3 TOMADAS
	69.03.400
	CENTRAL PABX HÍBRIDA DE TELEFONIA PARA 8 LINHAS TR
	UN
	1,00
	 R$     6.855,28 
	 R$ 8.662,33 
	 R$ 8.662,33 
	TOTAL ITEM 17.3
	 R$10.068,84 
	17.4
	 
	 
	 
	 
	CAIXAS E ACESSÓRIOS
	17.4.1
	213
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.4 CAIXAS E 
	40.02.020
	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 
	UN
	2,00
	 R$ 25,45 
	 R$ 32,16 
	 R$ 64,32 
	17.4.2
	214
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.4 CAIXAS E 
	40.07.010
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	UN
	41,00
	 R$ 13,94 
	 R$ 17,61 
	 R$ 722,20 
	TOTAL ITEM 17.4
	 R$ 786,52 
	17.5
	 
	 
	 
	 
	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
	17.5.1
	215
	SINAPI 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.5 ELETRODUT
	91856
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
	M
	1,30
	 13,82 
	 R$ 17,46 
	 R$ 22,70 
	17.5.2
	216
	SINAPI 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.5 ELETRODUT
	91854
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"
	M
	219,80
	 10,63 
	 R$ 13,43 
	 R$ 2.952,37 
	17.5.3
	217
	SINAPI 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.5 ELETRODUT
	95748
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO,
	M
	4,00
	 55,92 
	 R$ 70,66 
	 R$ 282,64 
	17.5.4
	218
	CDHU 2022/06
	17. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA17.5 ELETRODUT
	38.21.110
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 25 MM, C
	M
	90,10
	 R$ 80,90 
	 R$ 102,23 
	 R$ 9.210,49 
	TOTAL ITEM 17.5
	 R$ 12.468,21 
	TOTAL ITEM 17
	 R$ 50.019,37 
	 
	18.1
	219
	CDHU 2022/06
	18. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA18.1 SISTEMA DE E
	62.20.330
	COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIA
	M²
	1,08
	 R$    10.615,42 
	 R$13.413,64 
	 R$ 14.486,74 
	TOTAL ITEM 18
	 R$ 14.486,74 
	 
	19.1
	220
	CDHU 2022/06
	19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRI
	42.01.020
	CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCI
	M
	3,00
	 R$ 94,28 
	 R$ 119,13 
	 R$ 357,40 
	19.2
	221
	SINAPI 2022/06
	19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRI
	42404
	ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA
	KG
	134,75
	 R$ 12,72 
	 R$ 16,07 
	 R$ 2.165,84 
	19.3
	222
	CDHU 2022/06
	19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRI
	42.05.110
	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO TEL-583
	UN
	10,00
	 R$ 26,15 
	 R$ 33,04 
	 R$ 330,43 
	19.4
	223
	SINAPI 2022/06
	19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRI
	40552
	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 4,2 X 32MM E BUCHA DE N
	CENTO
	1,00
	 R$ 50,64 
	 R$ 63,99 
	 R$ 63,99 
	19.5
	224
	CDHU 2022/06
	19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRI
	42.05.390
	PRESILHA EM LATÃO
	UN
	20,00
	 R$  3,15 
	 R$ 3,98 
	 R$ 79,61 
	19.6
	225
	CDHU 2022/06
	19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRI
	42.05.380
	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRA
	UN
	1,00
	 R$        450,92 
	 R$ 569,78 
	 R$ 569,78 
	19.7
	226
	SINAPI 2022/06
	19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRI
	96985
	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO
	UN
	10,00
	 91,90 
	 R$ 116,12 
	 R$ 1.161,25 
	19.8
	227
	SINAPI 2022/06
	19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRI
	96973
	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM I
	M
	250,00
	 57,04 
	 R$ 72,08 
	 R$ 18.018,94 
	19.9
	228
	SINAPI 2022/06
	19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRI
	96977
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLA
	M
	200,00
	 46,47 
	 R$ 58,72 
	 R$ 11.743,90 
	19.10
	229
	CDHU 2022/06
	19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRI
	42.05.330
	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGID
	UN
	5,00
	 R$ 64,15 
	 R$ 81,06 
	 R$ 405,30 
	19.11
	230
	CDHU 2022/06
	19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRI
	42.05.160
	CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´
	UN
	10,00
	 R$ 10,02 
	 R$ 12,66 
	 R$ 126,61 
	TOTAL ITEM 19
	 R$ 35.023,04 
	 
	20.1
	231
	CDHU 2022/06
	20. SERVIÇOS COMPLEMENTARES20.1 SERVIÇOS COMPLEME
	35.07.070
	MASTRO PARA BANDEIRA GALVANIZADO, H= 7,00 M
	UN
	3,00
	 R$     1.818,14 
	 R$ 2.297,40 
	 R$ 6.892,21 
	20.2
	232
	SINAPI 2022/06
	20. SERVIÇOS COMPLEMENTARES20.1 SERVIÇOS COMPLEME
	11692
	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E
	M²
	29,79
	 R$        559,27 
	 R$ 706,69 
	 R$ 21.052,40 
	20.3
	233
	SINAPI 2022/06
	20. SERVIÇOS COMPLEMENTARES20.1 SERVIÇOS COMPLEME
	11692
	PRATELEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E=  *
	M²
	29,37
	 R$        559,27 
	 R$ 706,69 
	 R$ 20.755,59 
	TOTAL ITEM 20
	 R$ 48.700,20 
	 
	21
	 
	 
	 
	 
	CAIXA DÁGUA -15.000L
	21.1
	234
	ORÇAMENTO
	21. CAIXA DÁGUA -15.000L21.1 CAIXA DÁGUA -15.000L
	ORÇAMENTO
	RESERVATÓRIO ELEVADO 15.000l, COMPLETO COM FRETE
	UN
	1,00
	 R$    36.796,67 
	 R$46.496,27 
	 R$ 46.496,27 
	TOTAL ITEM 21
	 R$ 46.496,27 
	 
	22.1
	235
	CDHU 2022/06
	22. SERVIÇOS FINAIS22.1 SERVIÇOS FINAIS
	55.01.020
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	M²
	890,73
	 R$11,81 
	 R$14,92 
	 R$ 13.292,47 
	TOTAL ITEM 22
	 R$ 13.292,47 
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