





















ÁREA A SOFRER INTERVENÇÃO RUA 09 DE JULHO

- P — POSTEAMENTO EXISTENTES
- GUIAS EXISTENTES
- GUIAS A EXECUTAR
- BOCA DE LOBO DUPLA A CONSTRUIR
- CALÇADAS A CONSTRUIR
- RECAPEAMENTO ASFALTICO
- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PISTA ADICIONAL

PROJ. RECAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUÇÃO GUIAS E SARJETAS	QUANTIFICAÇÃO					
LOCAL	ADUELA (UN) 2,50 X 2,50	GUIAS (m) A EXECUTAR	COMPRIMENTO MEDIO (m)	PAVIMENTAÇÃO (m2)	RECAPEAMENTO (m2)	CALÇADAS (m2)	GRAMA (m2)
AVENDA 09 DE JULHO	21	479,45	171,02	1.120,62	1331,45	225,76	258,69
RUA ROQUE P. GODOY	16	44,19	45,34	76,81	497,86	64,63	30,22
TOTAL	37	523,64	———	1.197,43	1.405,38	290,39	288,91

DRENAGENS	QUANTIFICAÇÃO			
LOCAL	BOCA LOBO SIMPLES	BOCA LOBO DUPLA	TUBO 400mm m	GUARDA CORPO MEDIO (m)
AVENDA 09 DE JULHO	02	01	18	16,00
RUA ROQUE P. GODOY	———	01	———	34,00
TOTAL	02	02	18	50,00

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica
ATUALIZAÇÃO DE MEDIDAS	01	05/02/2020	Newtton
ATUALIZAÇÃO DO RETORNO E ACRESCIMO INTERVENÇÃO NA RUA ROQUE P. DE GODOY	02	01/06/2021	Newtton
MUDANÇA DIMENSÃO ADUELA	03	28/07/2025	Newtton
ADIÇÃO DE ADUELAS NA RUA ROQUE P. GODOY ADEQUAÇÃO DE PLANILHA	04	25/08/2025	Newtton

GOVERNO DE ITAPEVA
PRAÇA ITAPEVA — DUQUE DE CAXIAS, 22 — TEL. (15) 3526 8000

PROJETO:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
MUNICÍPIO DE ITAPEVA

ENDEREÇO/MUNICÍPIO:
RUA NOVE DE JULHO, ITAPEVA/SP

TÍTULO: PAVIMENTAÇÃO/ RECAPEAMENTO E DRENAGEM | DATA: JULHO/2025 | FOLHA: UNICA

PROGRAMA:
INFRA-ESTRUTURA URBANA

ASSUNTO/OBJETO:
PLANTA BAIXA,CORTES
DETALHES DO PROJETO, DET. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

CONTRATO: | ESCALA NOMINAL: INDICADA | DESENHO: Newtton

ASSINATURAS:

PREFEITO MUNICIPAL
ADRIANA DUCH MACHADO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
LUCIANO BRUNO VIDAL
Engº Civil
Luciano Bruno Vidal — Assinado de forma digital por Luciano Bruno Vidal Dados: 2026.02.18 13:13:04 -03'00'

RESPONSAVEL TÉCNICO
VALMIR DA SILVA AMARAL
Engº Civil
Assinado de forma digital por VALMIR DA SILVA AMARAL:22998350881 Dados: 2026.02.13 16:36:15 -03'00'

5070251687 -SP
2620251533488
A.R.T.

OBSERVAÇÃO: